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Projekt

UMOWA
o roboty budowlane zawarta w trybie zamowienia publicznego

zawarta w dniu ....cceeeeee. r w Jasienicy pomiedzy Gming Jasienica
zwang dalej "ZAMAWIAJACYM"
reprezentowang przez: Wojta Gminy Jasienica - mgr inz. Janusz Pierzyna

zwanym dalej "WYKONAWCA™

Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych /T.J. Dz.U. z 2010r. nr 113 p0z.759 z p6z.zm./

§1
1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegajace na
»wbudowie SKATEPARKU w Jasienicy budowanego w ramach projektu kulturalne
pogranicze-modernizacja infrastruktury kulturalno-sportowej w Petrvaldzie, Strumieniu
I w Jasienicy ” zgodnie z dokumentacja techniczna dostarczona Wykonawcy przez
Zamawiajacego .

2. Integralne czgsci sktadowe niniejszej umowy stanowia:

oferta Wykonawcy,

tabela elementow scalonych,

specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,

dokumentacja techniczna

harmonogram realizacji projektu.

®o0 o

§2
1.Termin rozpoczgcia przedmiotu UMOWY : eeveeveenennens rok
2.Termin zakonczenia przedmiotu umowy : 09.12.2011 rok.

§3

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1. przekazanie protokolarne Wykonawcy terenu budowy w terminie do dnia...............

2. wyznaczenie Inspektora Nadzoru,

3. terminowa zaptata faktur Wykonawcy,

4. wyznaczenie terminow i rozpoczecie odbiorow przedmiotéw odbioru w ciagu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawecg,

5. wyznaczenie ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robdt po uptywie terminu gwarancji
oraz terminu odbioru usunigtych wad po uptywie okresu rekojmi.

§4
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi i technologia, prawem
budowlanym i sztuka budowlang ,
2 Ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy oraz zapewnienie bezpieczenstwa i
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higieny pracy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa

- Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa,

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych .

5. Na kazde zadanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiazany jest

okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub

aprobata techniczna.
6.Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw z tytutu szkod, ktore moga

zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegodlnosci:

1) roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio z
wykonywaniem robdt od zdarzen losowych:

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami.
7. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazki szczegolowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa dla wykonywanych robot,

2) informowania Zamawiajacego poprzez Inspektora Nadzoru o koniecznos$ci wykonania
rob6t dodatkowych 1 zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

3) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru, zobowiazany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego,

4)w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego, uzytkownika lub osob
trzecich w toku realizacji przedmiotu umowy - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
pierwotnego,

§5
1.Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie z oferta Wykonawcy
wybrang w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych jest
wynagrodzenie ryczattowe obejmujace zakres robdt ujety w dostarczone] przez
Zamawiajacego dokumentacji technicznej .
2.Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust.1 wyraza si¢ KWota: ceeeeeeeeeeeeeeeeeineeneenenecneanennnnes

3.Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmioty odbioru begdzie odbywato sig
fakturami cze$ciowymi, dotyczacymi robot wykonanych —okre§lonych w harmonogramie
sporzadzonym przez Wykonawcg i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Urzedu Gminy
w Jasienicy.

4.Podstawa do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokot robot w toku podpisany przez
obie strony umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami czgSciowymi nie moze przekroczy¢ tacznie
90 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.3.

5.Rozliczenie koncowe nastapi faktura koncowa po zakonczeniu robot .

Podstawa do wystawienia faktury koncowej stanowi protokolarny odbidr przedmiotu umowy
podpisany przez obie strony umowy.
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Zaptata naleznosci objetych fakturami nastapi w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

§6
1.Z ramienia Zamawiajacego obowiazki Inspektora Nadzoru pehi¢ bedzie :
Pani inz. Zdzistawa Szlachta
Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Inspektor Nadzoru ma prawo kontroli rozliczen finansowych robdt bedacych przedmiotem
umowy.
2.Z ramienia  Wykonawcy  obowiazki  Kierownika  budowy peli¢  bedzie

§7
1.Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie wykonania i
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto),
0 ktérym mowa w §5 ust. 2, . zt (stownie:
........................................................................... /100 ) w formie : ..............
2.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — najpézniej 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — najpdzniej wl5 dniu od uptywu okresu rgkojmi za wady lub
gwarancji jakosSci.
3.Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

§8
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy w wysokosci 0.5% wynagrodzenia
umownego brutto o ktorym mowa w § 5 ust.2 za kazdy dzien zwtoki ,

2)za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa w § 5 ust.2 za kazdy
dzien zwloki,

3) za spowodowanie przerwy powyzej 7 dni w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w  wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 5
ust.2 za kazdy dzien przerwy,

4)za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %

wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa w § 5 ust.2.
2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy lub uniemozliwienie rozpoczgcia robot w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa w § 5 ust.2 za
kazdy dzien zwtoki lub przerwy,

2) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa w § 5 ust.2.
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3.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
§9
Wykonawca udziela nastgpujacej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty 36 miesiecy od
daty koncowego odbioru przedmiotu umowy o ktorym mowa w § 5 ust.5.
§ 10
1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
2. Jezeli w trakcie odbioru "czg$ciowego" lub koncowego zostana stwierdzone wady i usterki
to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) gdy wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu ich usunigcia,
2) gdy wady nie nadaja si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze:
a)obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady te umozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b)odstapi¢ od umowy albo zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
jezeli wady te uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
3. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad, zadajac
jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych robot.
§11
Oprécz przypadkow wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu Cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nast¢pujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy :

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2) gdy zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

5) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ roboét i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnione] przyczyny odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,

2)  Zamawiajacy zawiadamia Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan wobec Wykonawcy.
3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug — stanu
na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktora odstapita od umowy,
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3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawceg do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru przerwanych robot oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn za, ktore
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwltocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada obowiazany jest do:

- dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

- odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt. 3),

- przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego i
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych /t.j. Dz.U. 2010r. nr 113
p0z.759 z p6z.zm./

§ 13

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$§¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy w
przypadkach:
a) gdy koniecznos$¢ zmiany, w tym w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia, zwigzana jest ze
zmiang powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa (np. w zakresie zmiany wysokosci
stawki podatku VAT);
b) koniecznosci zmiany terminu realizacji w zwiazku z:
- konieczno$cia wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikajacych z
koniecznosci dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub
powszechnie obowiazujacych przepisow prawa lub
- z brakiem mozliwosci prowadzenia robdt na skutek obiektywnych warunkéw
klimatycznych lub
- dzialaniem sily wyzszej w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego lub
- nieterminowym, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przekazania przez
Zamawiajacego terenu budowy Wykonawcy lub
- wstrzymaniem prac budowlanych przez wlasciwy organ z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawcg lub
- op6znieniem zwigzanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcg niezbednych w mysl ustawy
Prawo budowlane dokumentow lub
- innymi okoliczno$ciami nie powstatymi z winy Wykonawcy lub
- koniecznoscia wykonania zamoéwien dodatkowych.

§14
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Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§ 15
Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach w tym:
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy: Wykonawca:




