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INFORMACJA

Dotyczy przetargu na : projekt zagospodarowania specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Jasienica
w Miedzyrzeczu Dolnym.

W zwiazku z ogloszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiajagcego wplynety
stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publiczaych (tj. Dz. U. 22010 r. Nr 113, poz. 759)
nastgpujace pytania: )

1. W nawiazaniu do rozdziatu 2, punkt 2 SIWZ, prosimy o doprecyzowanie zakresu opracowsania
¢] nastepujqce zaganienia:

1.1 Czy uzyskanie prawomoonej decyzji pozwolenia na budowe lezy po stronie Wykonawcy,
czy Zamawiajacy sam bedzie skladal wniosek o pozwolenie na budowg na podstawie
apracowanych projektow,

1.2 Czy uzyskanie pozwolenia wodno — prawnego lezy po stronie Wykonawey, czy
Zamawiajacy sam bedzie skladal wniosek o wydanie pozwolenia wodno — prawnego,

2. W nawiazaniu do rozdzialu nr 3 SIWZ, Termin wykonania zaméwienia. ,Przedmiot
zamowienia nalezy zrealizowad w terminie do 31,08.2012r".
Dotrzymanie wskazanego terminu jest nierealne, prosimy o skorygowanie terminu wykonania
zamdwienia.

3. W newigzaniu do zapisdw SIWZ ,Zamawiajacy dostarczy Wykonawcey: 1. zaktualizowana
mapeg do celéw projektowych; 2. wyrys i wypis z Migjscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego™ prosimy o wyjasnienis czy:

3.1 przekazana mapa do celdw projektowych obsjmowata bedzie réwniez teren potrzebny do
doprowadzenia mediéw (polaczenie Strefy z ismiejacym wodociagiem, siecig gazows,
kanalizacijq sanitarna) oraz zaprojektowania drog dojazdowych do Stefy Ekonomicznej,

3.2 czy przekazane mapy zawierajg obszar koniecznej do przebudowy SRP zgodnie z
warunkami Gomodlaskie] Spatki Gazownictwa,

3.3 czy mapy do celdw prajektowych sg aktualne, prosimy o podanie daty aktualizacii map do
celéw projektowych,

Odp.

Ad. 1.1 Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lezy po stronie Zamawiajacego, ktdry sam zlozy
wniosek o pozwolenie na budowg na podstawie kompletnej dokumentacji projektowe;j i
formalno prawnej przekazanej przez Wykonawcg w wymaganym terminie.

Ad. 1.2 Uzyskanie decyzji pozwolenia wodno-prawnego lezy po stronie Zamawiajacego, ktory sam
ztozy wniosek na podstawie kompletnej dokumentacji projektowej i formalno prawne;
przekazanej przez Wykonawcg w wymaganym terminie

Ad. 2 Zamawiajacy podtrzymuje termin wykonania zaméwienia do 31.08.2012r..

Ad. 3 Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy zaktualizowang mape do celéw projektowych
obejmujacq zakresem teren catego opracowania w dniu podpisania umowy. Mapa
zaktualizowana w lipcu 2012 r. Zakres przedmiotowego opracowania nie obejmuje
przebudowy SRP.
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