UNIA EUROPEJSKA
PROGRAM EUROPEJSKI FUNDUSZ

REGIONALNY $iaskie. ROZWOJU REGIONALNEGO

NARDDOWA STRATEGIA SPOINOSCH Pozytywna energia

Zadanie wspélfinansowanie z udziatem $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Poddzialania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego, Priorytet 1. Badania i rozwdj technologiczny (B+R),
innowacje i przedsigbiorczos¢ Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007 — 2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

pelnienie  funkcji  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu
(KONTRAKCIE) pn.: ,Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod
dzialalno$¢ gospodarcza w Migedzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica”.

Zadanie wspoélfinansowanie z udzialem srodkéw Europejskiego Fundusza Rozwoju
Regionalnego w ramach: Poddzialania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego,
Priorytet I. Badania i rozwéj technologiczny (B+R), i innowacje i przedsigbiorczos¢
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007 — 2013

Postgpowania prowadzone dla zaméwienia publicznego o wartosci:

ponizej 200 000 euro

ZATWIERDZAM

Jasienica, dn. 03.04.2013 1.
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PROGRAM / UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY EUROPEJSKI FUNDUSZ

Staskie. ROZWOJU REGIONALNEGO
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCE Pozytywna energia

Zadanie wspélfinansowanie z udzialem §rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Poddzialania 1.1.1. Infrastruktura rezwoju gospodarczego, Priorytet I, Badania i rozwoéj technologiczny (B+R),
innowacje i przedsigbiorczos¢ Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2007 — 2013

Nazwa Zamawiajacego:
REGON:

NIP:

Miejscowosc:

Adres:

Strona internetowa:

Godziny urzedowania:

Telefon / fax:

GMINA JASIENICA

072182255

937-26-34-680

Jasienica

Jasienica 159

www.jasienica.pl

od 7:00 do 15:00, wtorek od 7:00 do 16:00;
piatek od 7:00 do 14:00

33/8152-451; 33/8153-002

Wszelka korespondencj¢ zwiazang z niniejszym postepowaniem nalezy kierowaé na adres:

Urzad Gminy Jasienica

43-385 Jasienica 159

Znak postepowania: GKO0S8.271.1.5.2013
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PROGRAM UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY EUROPEJSKI FUNDUSZ

. Slaskie. ROZWOJU REGIONALNEGO
NARODOWA STRATEGHEA SPOINOSTE Pozytywna energia

Zadanie wspélfinansowanie z udzialem §rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Poddzialania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego, Priorytet 1. Badania i rozwdj technologiczny (B+R),
innowacje i przedsigbiorczo$¢ Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Slaskiego na lata 2007 — 2013

Specyfikacja istothych warunkow zamodwienia

1. Zamawiajacy

Zamawiajacym jest: Gmina Jasienica - Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Adres: 43-385 Jasienica 159

Telefon: 33/8152-451; Telefaks: 33/8153-002;

Godziny urzgdowania od 07:00 do 15:00., wtorek od 7:00 do 16:00; piatek od 7:00 do 14:00
Konto bankowe: Bank Spoétdzielczy w Jasienicy, numer: 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100
NIP: 937-26-34-680, Regon: 072182255

2. Tryb postepowania

1. Postgpowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z
zachowaniem zasad okreslonych Ustawa prawo zamo6wien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U.z2010 1. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

Ilekro¢ w Specyfikagji Istotnych Warunkéw Zamowienia zastosowane jest pojecie "ustawa", bez

blizszego okreslenia, o jaka ustawe chodzi, dotyczy ono Ustawy prawo zamowien publicznych z

dnia 29 stycznia 2004 r.

Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ustawy, w szczegolnie uzasadnionych przypadkach
zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupelnienia tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia. Zmiana moze mie¢ miejsce w kazdym czasie, przed uptywem terminu do
skladania ofert.

2. Wszelkie ewentualne zapytania, wyjasnienia oraz zmiana tresci SIWZ, informacja o
wyborze najkorzystniejszej oferty, tres¢ odwotan wniesionych na ogloszenie o
zamoOwieniu 1/1ub na tres¢ zapisoéw SIWZ umieszczane beda na stronie internetowej
Zamawiajacego www.bip.jasienica.pl.

3. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:
- Biuletyn Zamowien Publicznych
- strona internetowa Zamawiajacego — www.bip.jasienica.pl
- tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

4. Niniejsza SIWZ wraz ze wszystkimi zalgcznikami udostepniona jest na stronie
internetowej Zamawiajacego www.bip.jasienica.pl i pobierana jest samodzielnie przez
Wykonawcéw .Na pisemny wniosek wykonawcy SIWZ moze by¢ przekazana w formie
papierowe;j.

5. Wykonawcy winni monitorowaé na biezaco zawarto$¢ umieszczonych tam informacji,
w celu sprawdzenia czy zawiera ona ewentualne czynnosci dokonane przez
zamawiajacego , o ktérych mowa powyzej w pkt. 2 . Za zapoznanie sie z caloscig
udostgpnionych na stronie internetowej dokumentéw odpowiada wykonawca
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UNIA EUROPEJSKA
PROGRAM EURGOPEJSKI FUNDUSZ

REGIONALNY $iaskie. ROZWOJU REGIONALNEGO

MARDIOWA STRATEGIA SPOINOSU Pozytywna energia

Zadanie wspéHinansowanie z udzialem $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Poddzialania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego, Priorytet 1. Badania i rozwéj technologiczny (B+R),
innowacje i przedsigbiorczoé¢ Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2007 — 2013

3. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest:

petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu
(KONTRAKCIE) pn.: ,,Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego
pod dzialalnos¢ gospodarcza w Migdzyrzeczu Dolnym w Gminie
Jasienica”.

Zakres zamowienia obejmuje pemienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie:
- robdt drogowych,
- rob6t wodno-kanalizacyjnych,
- robot hydrotechnicznych,
- robdt konstrukeyjnych / mostowych,
- robot elektrycznych i energetycznych,
- robdt teletechnicznych,

CPV 71.30.00.00-1 - ustugi nadzoru budowlanego

Szczegblowy opis przedmiotu zaméwienia (zakres czynnosci inspektora nadzoru)
stanowi zalgcznik nr 1 do SIWZ:

Zakres prac objetych nadzorem obejmuje::

A. Branza drogowa
Budowa drogi o dtugosci 1653,93 m o przekroju ulicznym 1/2;
Budowa drogi o dlugosci 563.38 m o przekroju ulicznym 1/2;
Budowa drogi o dlugosci 213.18 m o przekroju ulicznym 1/2;
Budowa jezdni do zawracania o dtugosci 95,00 m;
Budowa placéw do zawracania o wymiarach 20,00m x 20,00m;
Budowa zjazdéw publicznych i indywidualnych;
Budowa placu manewrowego o wym.: 33,00m x 20,00m.
Budowa skrzyzowania tréjwlotowego projektowanej drogi z drogg powiatowa
DP 4425S (ul. Ligocka),
9. Budowa skrzyzowania projektowanych drég.

PN

B. Brania konstrukcyjna i ppoz.
1. Przebudowa przepustu drogowego P1 na cieku Mlyndwka:
b) projektowany przepust o przekroju skrzynkowym i wymiarach w $wietle
1500x1500mm;
¢) dtugos¢ przepustu 12,50m;
2. Przebudowa przepustu drogowego P2:
b) projektowany przepust o $rednicy g 800mm;
¢) dtugos¢ przepustu 17,00m;
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. Slaskie. ROZWOJU REGIONALNEGO
MNARDDOWA STRATEGIA SPOINOSC Pozytywna energia

Zadanie wspolfinansowanie z udzialem $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Poddzialania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospedarczego, Priorytet I. Badania i rozwéj technologiczny (B+R),
innowacje i przedsighiorczo§¢ Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007 — 2013

3. Przebudowa przepustu drogowego P3 na rowie melioracyjnym R121:
d) projektowany przepust o przekroju skrzynkowym i wymiarach w Swietle
1500x1500mm;
e) dtugos¢ przepustu 11,45m;
4. Przebudowa przepustu drogowego P4:
f) projektowany przepust o Srednicy @ 1000mm;
g) dtugosc¢ przepustu 18,00m;
5. Budowa zbiornika PPOZ
h) wymiary: dt. 36,00m x szer. 18,00m x wys. 3,50m;
i) pojemno$¢ retencyjna (uzywana do celdw p.poz): 1440,00m?.

C. Branza sanitarna
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - dt. ok. 3200,00 mb;
Budowa kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej - dt. 1540,00 mb;
Budowa pompowni $ciekow;
Budowa kanalizacji deszczowej - dt. 4385 mb
Budowa zbiornikéw retencyjnych:
a) ZB1 - wymiary: df. 110,00m x 30,00m, gteboko$¢ max. 2,50m
b) ZB2 - wymiary: dt. 38,00m x 12,00m, gteboko$¢ max. 2,90m
6. Budowa urzadzen do podczyszczania wod opadowych:
a) podwainy osadnik wirowy i separator lamelowy;
b) osadnik wirowy.
7. Budowa wodociggu - df. 3635,00 mb wraz z budowa:
a) komory reduktora;
b) komory wodomierza.

UhWwN =

D. Branza energetyczna
Budowa linii kablowej zasilania przepompowni Sciekéw - df. 1280mb;
2. Budowa kanatu energetycznego (koryto betonowe z przykryciem o wym. 0.70m X
0.40m) dla  uktadu kabli - przytaczy energetycznych dla zasilania poszczegdinych
dziatek - dt. 2950mb;
Budowa linii oswietlenia ulicznego - dt. 4150 mb;
4. Przebudowa linii napowietrznej 15kV kolidujacej z budowag drogi - dt. 220 mb.

—

w

E. Branza teletechniczna
1. Budowa kanalizacji teletechnicznej - dt. 4800 mb

Zamawiajacy nie stawia wymagan zwigzanych z realizacjg zamowienia, o ktérych mowa w
art. 29 ust.4 Pzp.

Przy wykonywaniu zamowienia nie przewiduje si¢ udzielanie zaliczek, o ktorych mowa w
art. 151a pzp.

4. Informacja o przewidywanych zamowieniach uzupeiniajacych

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien uzupelniajacych, o ktérych mowa w
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Zadanie wspélfinansowanie z udzialem $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Poddzialania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego, Priorytet I, Badania i rozwdj technologiczny (B+R),
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art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, polegajacych na nadzorze budowy
drodi w Migdzyrzeczu Dolnym wraz z droga dojazdowa do pél w Rudzicy (droga laczaca
specjalna strefe ekonomiczng z drogg w solectwie Rudzica).

5. Oferty czesciowe i wariantowe, umowy ramowe.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie dopuszeza mozliwodci skladanie ofert cze§ciowych.
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajacy nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.

6. Termin wykonania zamowienia

Wymagany termin wykonania zamoéwienia:

Zamowienie wykonywane bedzie w trakcie realizacji KONTRAKTU oraz do czasu jego
konicowego rozliczenia. Zamawiajacy zaklada, ze koncowe rozliczenie KONTRAKTU
nastapi w terminie do 30.10.2014 r., o ile Wykonawca KONTRAKTU nie wykona
swoich zobowigzan wczesniej.

7. Informacja o podwykonawcach.

Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ okreslona czesé prac podwykonawcom
zobowigzany jest wskaza¢ w ofercie zakres tych prac.

Do dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiazany bedzie do przedtozenia
Zamawiajacemu umowy okreslajacej warunki i zakres prac z podwykonawea.

8. Opis warunkow udzialu w postepowaniu, opis sposobu dokonywania
oceny speiniania tych warunkéw

8.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie zaméwienia moga ubiegad si¢
Wykonawcy , ktérzy spelniaja warunki dotyczace :

1) posiadania uprawnieni do wykonania okre$lonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadajg obowiazek ich posiadania,

(ocena spetnienia tego warunku dokonana bedzie na podstawie ztozonego przez
Wykonawce oswiadezenia, o ktérym mowa ponizej w pkt.9.1.1 — Formularz nr 2A -
oswiadczenie wykonawcy o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu
okreslonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 — 4 ustawy Pzp),

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia tj. Wykonawca musi wykazaé, ze w okresie
ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie prowadzit nadzér w ramach jednego zadania
nad realizacja rob6t budowlanych polegajacych na:

- budowie drogi klasy ,,L” lub wyzszej o dlugosci minimum 2000 m,

- budowie kanalizacji o dtugosci minimum 4000 m,

- budowie sieci wodociagowej o dtugosci minimum 2000 m,

- budowie minimum 4 przepustéw drogowych pod korong drogi lub innych
obiektéw mostowych/inzynieryjnych,

- budowie zbiornika terenowego o pojemnosei min. 1500 m’,

- budowie o$wietlenia ulicznego

- budowie sieci teletechnicznej.
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(ocena spetnienia tego warunku dokonana bedzie na podstawie ztozonego przez
Wykonawce o$wiadczenia i dokumentdw, o ktérych mowa ponizej w pkt. 9.1.1, 9.1.2
i 9.1.3, tj. Formularz nr 2A, Formularz nr 3 — wykaz wykonanych ustug oraz
dokumentu potwierdzajacego, ze ustugi te zostaty wykonane nalezycie (np.
poswiadczenie, referencje).
3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz esobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia tj. dysponowania min:

a) jedng osoba ktéra pelni¢ bedzie funkcje Wiodgcego Inspektora Nadzoru i
Inspektora nadzoru robét drogowych posiadajaca uprawnienia budowlane
bez ograniczen do kierowania robotami drogowymi bez ograniczen i
legitymujaca si¢ min 5 letnim do§wiadczeniem w pelnieniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.

b) jednag osoba ktdra petni¢ bedzie funkcje Inspektora nadzoru robét
drogowych posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen do
kierowania robotami drogowymi bez ograniczen i legitymujaca sie min 3
letnim do$wiadczeniem w petnieniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

¢) jedna osobg ktdra pelni¢ bedzie funkcje Inspektora nadzoru robét wodno-
kanalizacyjnych posiadajacg uprawnienia bez ograniczen do kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci wodociagowych i
kanalizacyjnych, legitymujaca si¢ min 3 letnim do§wiadczeniem w pelnieniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

d) jedna osoba ktéra petni¢ bedzie funkcje Inspektora nadzoru robot
konstrukcyjno-mostowych posiadajaca uprawnienia budowlane bez
ograniczen do kierowania robotami konstrukcyjnymi lub mostowymi,
legitymujaca si¢ min 3 letnim do$wiadczeniem w pelnieniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.

e) jedna osoba ktdra pelni¢ bedzie funkcje Inspektora nadzoru robét
elektroenergetycznych posiadajacg uprawnienia bez ograniczen do
kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siect, instalacji
elektrycznych i energetycznych, legitymujacg sie min 3 letnim
doswiadczeniem w pelnieniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

f) jedna osobag ktdra pelni¢ bedzie funkcje Inspektora nadzoru robét
teletechnicznych posiadajaca uprawnienia bez ograniczen do kierowania
robotami w specjalnosci telekomunikacyjnej.

Zamawiajgcy dopuszcza laczenie funkeji wskazanych w poz. e) i f) poprzez wskazanie tej
samej osoby.

W pozostalym zakresie Zamawiajacy nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do
pelnienia kilku funkcji (wigcej niz jednej) z wymienionych w poz. od a) do d).

W przypadku oséb spoza Polski mozliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania

kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich UE, po przeprowadzeniu
wlasciwego postegpowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorzadu
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zawodowego w Polsce na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

(ocena spetnienia tego warunku dokonana bedzie na podstawie ztozonych przez
Wykonawcg oswiadezen, o ktorych mowa ponizej w pkt. 9.1.1 i 9.1.4 i 9.1.5.)

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadaja ubezpieczenie (optacona polisa lub
inny dokument) od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia o wartosci nie mniejszej niz 500 000 zk.
(ocena spetnienia tego warunku dokonana bedzie na podstawie zlozonego przez

Wykonawce o$wiadezenia i dokumentu, o ktorym mowa ponizej w pkt. 9.1.1. i 9.1.6.
Uwaga 1
Wykonawea moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacego go z nim stosunkéw.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodnié zamawiajacemu, iz bedzie
dysponowat zasobami niezb¢dnymi do realizacji zaméwienia, w szczegdlnosci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do

dyspozycji niezbgdnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia
— Formularz nr 5

8.2. Przy ocenie spetnienia warunkéw udziatu o ktorych mowa w pkt. 8.1. przez wykonawcéw
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia (np. konsorcjum) wielkosci stanowigce
o spefnieniu warunkow beda zsumowane. Nie spelnienie powyzszych wymagan
spowoduje wykluczenie oferty konsorcjum. Do§wiadczenia podwykonawcow nie beda
brane pod uwage przy okreslaniu czy wykonawca spetnia warunki udziatu.

8.3. Ocena spetniania przez Wykonawcéw wymaganych warunkéw bedzie dokonana w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i o$wiadczeniach (wymaganych przez zamawiajacego
i podanych w pkt. 9 STWZ) dotaczonych do oferty, wg formuty ,,spelnia/nie spelnia”.
Oferta zawierajaca aktualne oraz wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 9 SIWZ
zawierajace informacje potwierdzajace jednoznacznie spetienie warunkéw uznana zostanie
przez Zamawiajacego za spetniajaca wymagane warunki.
Nie spemienie chociazby jednego z ww. warunk6ow skutkowaé bedzie wykluczeniem
Wykonawcy z postgpowania. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona,
Zamawiajacy wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawcow, ktérzy w okreslonym
terminie nie zlozyli oSwiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych spehianie
warunkow udzialu w pestgpowaniu, lub ktérzy zlozyli dokumenty zawierajace bledy do
ich uzupelnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ze mimo ich uzupelnienia oferta
Wykonawcey podlega odrzuceniu lub konieczne byloby uniewaznienie postgpowania.

8.4. Jedna oferta
Kazdy wykonawca przedlozy tylko jedng oferte, sam lub jako partner w konsorcjum.
Wykonawca, ktory przedktada lub partycypuje w wigcej niz jednej ofercie spowoduje, ze
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wszystkie oferty z udzialem tego wykonawcy zostang odrzucone.

8.5 Koszty udzialu w przetargu.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i przedlozeniem oferty.

9. Oswiadczenia i dokumenty, jakie muszg dostarczyé wykonawcy wraz z

oferta w celu potwierdzenia spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

9.1. W celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 Pzp. zamawiajacy zaleca aby do oferty sporzadzonej poprzez reczne wypetnienie
(dtugopisem) zataczonego FORMULARZA Nr 1 wykonawca dotaczyt nastepujace dokumenty:

9.1.1. wypetniony i podpisany FORMULARZ Nr 2A - oswiadczenie Wykonawcy o spetnieniu
warunkow udzialu w postepowaniu okreslonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 — 4 ustawy Pzp.

9.1.2. wypetniony i podpisany FORMULARZ Nr 3 - wykaz wykonanych ustug w zakresie
niezbednym do wykazania spelnienia warunku wiedzy i do$wiadczenia o ktérym
mowa w pkt. 8.1 ppkt. 2, wykonanych w ciagu ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,
z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych
ustugi zostaly wykonane.

9.1.3. Dokumenty (dowody) potwierdzajace, ze ustugi ujete w wykazie (Formularz nr 3)

zostaly wykonane nalezycie.

9.1.4. wypehiony i podpisany FORMULARZ Nr 4 — wykaz 0s6b, ktére bedg uczestniczyé w
wykonywaniu zamowienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

doswiadczenia 1 wyksztalcenia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,
oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

9.1.5. wypetniony i podpisany FORMULARZ Nr 6 — oswiadczenie, ze osoby, ktore bedg
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy
naktadajg obowiazek posiadania takich uprawnien.

9.1.5. Pisemne zobowigzanie innych podmiotow (FORMULARZ Nr 5) - jesli dotyczy.

9.1.6. oplacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze
wykonaweca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;j
dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem zamdwienia na kwotg co najmniej 500 000 zi

9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia
w okolicznos$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 5 Pzp :wykonawca
dolaczy do oferty nastgpujace dokumenty:

9.2.1. wypetniony i podpisany FORMULARZ Nr 2B - oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw
do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

9.2.2. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skiadania ofert

9.2.3. List¢ podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy

GKO0S8.271.1.5.2013 9/43



PROGRAM UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY EUROPEJSKI FUNDUSZ

: , Slgskie. ROZWOJU REGIONALNEGO
MNMARODOWA STRATEGIA SPOINOSCE Pozytywna energia

Zadanie wspélfinansowanie z udzialem §rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Poddzialania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego, Priorytet I. Badania i rozwdj technologiczny (B+R),
innowacje i przedsigbiorczo$¢ Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Slaskiego na lata 2007 — 2013

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz.
331,z p6zn. zm) o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacje
o tym, ze Wykonawea nie nalezy do grupy kapitalowe;j.

Brak ktéregokolwiek z w/w dokumentéw skutkowad bedzie wykluczeniem z postepowania
0 udzielenie zaméwienia zgodnie z art. 24 ust.2 pkt. 4 z zastrzezeniem art. 26 ust.3 ustawy.

Uwaga 2
Jezeli wykonawca wskazujac spetnienie warunkow , o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega

na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te
bedg braly udzial w realizacji czg$ci zamowienia zamawiajacy zada od wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw o$wiadczenia wymienionego powyzej w
pkt. 9.2.1) (Formularz nr 2B), jak réwniez odnoszacego sie do tego oswiadczenia dokumentu
wskazanego powyzej w pkt.9.2.2) (aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej.

Ocena spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu zostanie dokonana na podstawie
ztozonych wraz z oferta o§wiadczen lub dokumentéw, wg formuty ,,spetnia — nie spetnia”.
Niespelnienie chociaz jednego z wyzej wymienionych warunkéw skutkowaé bedzie
wykluczeniem Wykonawcy z postgpowania i odrzuceniem jego oferty.

9.3. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, ktére nalezy dolaczyé do oferty:
9.3.1.. Dowod wniesienia wadium (7 000 z1.)
9.3.2.. pelnomocnictwo — jezeli dotyczy, zgodnie z pkt. 9.4.1

9.4. Zasady skfadania oferty przez podmioty wystepujace wspéinie.

9.4.1. Wykonawcy, ktorzy wspdlnie ubiegajq sie o udzielenie zamowienia winni ustanowié
pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
albo reprezentowania ich w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia
publicznego.

Udzielone pelnomocnictwo winno by¢ podpisane przez osobe/y upowazniona/e do
reprezentowania Wykonawcow, ktorzy wspdlnie wystepuja o udzielenie
zamdwienia.

Pelnomocnictwo powinno by¢ przedstawione w formie oryginatu lub poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginalem kopii przez notariusza lub osoby, ktérych uprawnienie do
reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) wykonawcy,
zgodnie ze sposobem reprezentacji okreslonym w tych dokumentach.

9.4.2. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia mogg wykazaé faczne
spenienie warunkow okreslonych w pkt.8.

9.4.3. Kazdy z wykonawcoéw wchodzacych w sktad podmiotu wspdlnego musi ztozyé
oswiadczenie wskazane powyzej w pkt. 9.2.1 (FORMULARZ Nr 2B) oraz musi
ztozy¢ odnoszacy sie do niego dokument wskazany powyzej w pkt. 9.2.2) - aktualny
odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej.

Wymagane oswiadczenia lub dokumenty wskazane w pkt. 9.1 sklada ten lub ci z
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wykonawcow, ktoérzy w imieniu wszystkich wykazywac bedg spelnienie warunkow
okreslonych w pkt. 8.

9.4.4. Przepisy dotyczgce wykonawcy stosuje sie odpowiednio do wykonawcow wspoinie
ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia.

9.5. Wykonaweca , ktéry ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolite;
Polskiej zamiast dokumentu o ktérym mowa w pkt. 9.2.2 .sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci — wystawiony nie wezesniej
niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert,

9.6. Inne postanowienia rozdziatu

9.6.1. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym winny byé ziozone wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski.

9.6.2. Dokumenty wchodzace w skiad oferty nalezy sktadac¢ w oryginale lub kopii po$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce. Os$wiadczenia i dokumenty sporzgdzane na
Formularzach stanowigcych zatgczniki do niniejszej SIWZ powinny by¢ ziozone w formie
oryginatu.

9.6.3. Oswiadczenia i dokumenty skiadane przez wykonawce winny by¢ podpisane lub
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe/osoby uprawniong do
reprezentowania na zewnagtrz wykonawce.

9.6.4. W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia oraz
w przypadku podmiotéw, na zasobach ktérych polega wykonawca, kopie dokumentéw
dotyczgcych odpowiednio wykonawcy lub tych podmictdw muszg byé poswiadczone za
zgodno$c¢ z oryginatem przez wykonawce lub te podmioty.

10. Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego z
Wykonawcami.

1. Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawcow.
Wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia udzielane beda z
zachowaniem zasad okreslonych w art. 38 ustawy.

2. Pytania, oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje moga by¢ przesylane

faksem pod warunkiem, ze ich tre$¢ zostanie niezwlocznie potwierdzona pisemnie.

3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencje za pomocg faksu — kazda
ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Wszelkie informacje dotyczace podjetych przez Zamawiajacego czynnosci jak réwniez
odpowiedzi na pytania dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia udzielane beda niezwlocznie poprzez umieszczenie ich na stronie
internetowej Zamawiajagcego www.bip.jasienica.pl, pod warunkiem, ze prosba o
wyjasnienie wplynie do zamawiajacego nie pézniej niz do konca dnia, w ktérym uplywa
polowa wyznaczonego terminu skladania ofert.

11. Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami s3:

1. Roman Szczyrbowski , telefon 033/8152-451 wew. 153- sprawy techniczne
2. Tadeusz Pieszka pok¢j 101, telefon: 033/8152-451 wew. 135, faks: 033/8153-002; -

sprawy proceduraine
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12. Wymagania dotyczace wadium

1. Wadium w wysokosci 7 000 zt powinno byé wniesione w terminie do dnia
16-04-2013 r. godz. 11°°. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje
wykluczenie wykonawcy z postgpowania o udzielenie zaméwienia, zgodnie z art. 24
ust. 2 pkt. 2 ustawy.

Wadium wnoszone w pieniadzu wplaca si¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego w banku: Bank Spétdzielczy w Jasienicy.
W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu, jako termin wniesienia wadium przyjety
zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.
Numer konta: 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100
2. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku z nastepujacych formach:
1) pieniagdzu,
2) porgczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci ((Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

3. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, poreczenia bankowe lub udzielone przez
podmioty wymienione w punkcie 2.5. winny by¢ sporzadzone zgodnie z obowiazujacym
prawem oraz wystawione na zamawiajacego, a takze zawiera¢ zapis mowiacy , iz
gwarant zobowiazuje si¢ do wyplaty zamawiajacemu pelnej kwoty wadium na jego
pierwsze pisemne zadanie w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5
ustawy — Prawo zamowien publicznych tj. gdy ;

3.1 wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiajacego, o ktérym mowa w art. 26
ust. 3 Pzp, nie ztozyl dokumentéw lub o$wiadczen, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 Pzp lub pelnomocnictw, chyba, ze udowodni ze wynika to z przyczyn
niezaleznych po jego stronie.
3.2 wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana :
a) odmowi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamdwienia publicznego na
warunkach okreslonych w ofercie,
b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
¢) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamdéwienia publicznego stalo sig
niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz - oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu skladania
ofert w siedzibie Zamawiajacego w Kasie Urzedu lub dotaczy¢ do oferty.

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie
uznana za odrzucong na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
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13. Termin zwiazania ofertg

1. Wymagany termin zwiazania oferta wynosi zgodnie z art. 85 ustawy 30 dni od dnia
sktadania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed uptywem terminu zwiazania
oferta, Zamawiajacy moze tylko raz zwrécié sie¢ do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na
przedhuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Zgoda Wykonawcy na przedluzenie okresu zwigzania ofertg musi by¢ wyrazona na
pismie i jest dopuszczalna tylko z przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie
jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwiazania oferta.

4. Wykonawca samodzielnie moze przedhuzy¢ termin zwiagzania oferta

5. Whniesienie protestu po uptywie terminu sktadania ofert zawiesza bieg terminu
zwigzania oferta do czasu rozstrzygniecia protestu.

14. Opis sposobu przygotowywania ofert

Oferta powinna by¢ przygotowana z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1) Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte,

2) Nie dopuszcza sie sktadania ofert wariantowych,

3) Oferte sktada sie, w formie pisemnej zgodnie z formularzem dostarczonym przez
Zamawiajgcego wraz ze SIWZ.

Do oferty nalezy dotaczyé wszystkie o$wiadczenia i dokumenty o ktérych mowa w
pkt. 9 SIWZ.

4) Oferte nalezy sporzgdzi¢ w jezyku poiskim pod rygorem niewaznos$ci.

5) Wymaga sig, by oferta byta dostarczona w opakowaniu uniemozliwiajacym odczytanie
jego zawarto$ci bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacijg o
adresacie, napisem PRZETARG - petnienie funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego
firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz jego adresie.

6) petnomocnictwo jezeli dotyczy — dokument stwierdzajgcy ustanowienie przez
wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie 0 zamoéwienie, petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania
ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego — dokument
powinien by¢ przedstawiony w formie przewidzianej w pkt. 9.4.1.,

7) w przypadku podpisywania oferty i sktadajgcych sie na nig dokumentow i oéwiadczen
przez osob(e)y niewymienion(g)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, nalezy do oferty dotaczy¢ stosowne petnomocnictwo. Petnomocnictwo
powinno by¢ przedstawione w formie oryginatu lub poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii przez notariusza lub osoby, ktérych uprawnienie do reprezentacii
wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) wykonawcy, zgodnie ze
sposobem reprezentacji okreslonym w tych dokumentach.

9) Dokumenty i oéwiadczenia dotgczone do oferty sktada sie w formie oryginatéw lub
kserokopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Petnomocnika,

10) W przypadku dokumentéw lub oswiadczen sporzadzonych w jezykach obcych nalezy

dotgczy¢ ttumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawce.
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15. Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert

1. Oferty nalezy sktada¢ do dnia 16.04.2013 r. do godziny 11:00 w siedzibie zamawiajacego,
Dziennik Podawczy (parter).

2.Otwarcie ofert odbedzie si¢ w dniu 16.04.2013 r. 0 godzinie 11:05 w siedzibie
zamawiajacego, w pokoju 113.

3.Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

4.Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamowienia.

5. Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktérzy

zlozyli oferty, a takze informacje dotyczace cen.

16. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca powinien poda¢ w ofercie ceng ryczattowg uwzgledniajaca wszystkie
koszty, jakie beda niezbedne do zrealizowania przedmiotu zaméwienia.
2. Catkowita cena podana przez wykonawce w ofercie nie bedzie podlegata waloryzacji
podczas wykonywania umowy.
3. Ceny w ofercie zostang podane przez wykonawce w catosci w walucie polskiej.

17. Opis kryteridw, ktorymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
Jedynym kryterium oceny ofert jest najnizsza cena — cena 100%.
Liczba punktéw, ktorg mozna uzyska¢ w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez
podzielenie ceny najtanszej z ofert przez ceng ocenianej oferty i pomnozenie tak
otrzymanej liczby przez 100.
W przypadku gdy zostang ztozone oferty o takiej samej cenie, zamawiajacy wezwie
wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia ofert dodatkowych.

18. Aukcja elektroniczna.
1. Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
2. Zamawiajacy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.

19. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1. Zamawiajacy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi na pismie o
wynikach postgpowania wszystkich Wykonawcdw, ktorzy ztozyli oferty. Informacja ta
zostanie umieszczona rowniez na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostepnym w siedzibie Zamawiajacego.

2. Z wykonawca, ktdry ztozy najkorzystniejsza oferte zostanie zawarta umowa w terminie
nie kr6tszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty w sposéb okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

3. Wzor umowy stanowi zatacznik do niniejszej specyfikacji.

4. Umowa w sprawie zamdwienia publicznego moze zosta¢ zawarta po uptywie terminu

GK0S8.271.1.5.2013 14/43



UNIA EUROPEJSKA
PROGRAM EUROPEJSKI FUNDUSZ

REGIONALNY ) Sigskie. ROZWOJU REGIONALNEGO
NARDDOWA STRATEGIA SPGINOSTI Pozytywna energia

Zadanie wspéifinansowanie z udzialem §rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Poddzialania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego, Priorytet 1. Badania i rozwdj technologiczny (B+R),
innowacje i przedsigbiorczo$é Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Slaskiego na lata 2007 - 2013

zwigzania oferta, jezeli Zamawiajacy przekaze wykonawcom informacje o wyborze
oferty przed uptywem terminu zwigzania oferta, a Wykonawca wyrazi zgode na zawarcie
umowy na warunkach okreslonych w zlozonej ofercie.

5. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny oferty.

20. Informacja dotyczaca walut obcych.
Rozliczenia pomigdzy zamawiajacym, a przysztym wykonawca odbywac¢ sie beda w
zlotych polskich. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci rozliczenia w walutach obcych.

21. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

21.1. Zamawiajacy bedzie wymagat od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art. 148 ustawy wg jego wyboru w jednej lub
kilku nastgpujacych formach:

a) pienigdzu,
b) por¢czeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienieznym,
¢) gwarancji bankowych,
d) gwarancji ubezpieczeniowych,
¢) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2.
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczodci.
21.2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zabezpieczenia:
a) w wekslach z porgczeniem wekslowym banku,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostk¢ samorzadu terytorialnego,
¢) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.
21.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wnosi przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego: Bank Spoldzielczy w Jasienicy,
numer: 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100

21.4. Zabezpieczenie ustala si¢ w wysokosci 10 % ceny brutto (facznie z podatkiem VAT)
podanej w ofercie.

21.5. Zamawiajacy nie dopuszeza tworzenia zabezpieczenia poprzez potracenia z
naleznosci za czgsciowo wykonane ustugi..

22. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujacych wykonawey w toku

postepowania o udzielenie zamowienia.

W prowadzonym postgpowaniu maja zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI art. 179
do 193a Ustawy prawo zaméwien publicznych z 29 stycznia 2004 —, $rodki ochrony
prawnej” okreslajace zasady wnoszenia protestow, odwotan i skarg do sadu na wyroki
zespolow arbitrow oraz postanowienia zespotu arbitréw koficzace postepowanie
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odwotawcze. Z uwagi na obszernos¢ tych przepisoéw nalezy si¢ z nimi zapoznaé
bezposrednio analizujac Prawo zamowien publicznych — art, 179 do 193a.

Zalgczniki:

1 x Projekt umowy

1 x Druk oferty (formularz nr 1)

1 x Druk oswiadczenia Wykonawcy - formularz Nr 2A

1 x Druk o$wiadczenia Wykonawcy - formularz Nr 2B)

1 x Wykaz zrealizowanych robdt - formularz Nr 3

1 x Wykaz o0sdb, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia — formularz nr 4
1 x Zobowiazanie innych podmiotow - formularz nr 5

I x O$wiadczenie Wykonawcy — formularz nr 6

1x Informacja Wykonawcy o przynaleznosci do grupy kapitatowej — formularz nr 7

1 x Zatacznik nr 1 — szczegodtowy zakres czynnosci inspektora nadzoru inwestorskiego
1 x mapa — zagospodarowanie terenu
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Formularz nr 1 OFERTA

Piecze¢ Wykonawcy

Zamawiajacy: GMINA JASIENICA
43-385 Jasienica 159

OFERTA

Odpowiadajqc na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na:
»pelnienie funkeji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu (KONTRAKCIE) pn.:
»Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod dzialalno$é gospodarcza w
Migdzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica”

oferujemy wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia za cene:

netto(bez podatku VAT) e, PLN
podatek VAT w wysokosci .......... Dol o, PLN
brutto (lqcznie z podatkiem VAT) ) ..cocoovvcveeeeeeeeeeee PLN
(STOWRIC. ...t )

1. Oswiadczamy, ze:

1) = Zobowigzujemy sie wykona¢ zaméwienie w terminie do 30.10.2014r.

2)  akceptujemy warunki ptatnosci;

3) zapoznaliSmy sie z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ i nie wnosimy do
nich zadnych zastrzezen,

4) uzyskaliSmy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty iwykonania
zamOdwienia.

5) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamowienia podany przez Zamawiajgcego,

6) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza ofertg przez 30 dni od dnia uplywu terminu
sktadania ofert,

7)  podwykonawcom zamierzamy powierzy¢ wykonanie nastepujacego zakresu robét:
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a)
b)

<)

2. W przypadku udzielenia nam zaméwienia zobowigzujemy sie do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

3. Ofertazostalaztozonana .cccoeeveeeeevvevinn, stronach

4. Nazwa BanKku ..o eeercseeresesssessessens TE KOTIEA ettt emseeeseessonsssevscaseessses e cseses e ses e maesese e e s

na ktory nalezy przelac zwrot wadium wptaconego w gotéwce.

5. Do oferty dotagczono nastepujgce dokumenty:

Nazwa i adres WYKONAWCY :

Numer faksu: .ocoovvvceiveeee e,

.......................... ,dn. . .2013r.
Podpis 0s6b uprawnionych do skiadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczqtka / pieczqiki
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FORMULARZ NR 2A OSWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEENIANIU WARUNKOW UDZIAEU W
POSTEPOWANIU OKRESLONYCH W ART. 22 UST. 1 ustawy Pzp

Wykonawca/Wykonawcy...........

Oswiadczenie 1

Sktadajqc oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

,pelnienie funkeji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu (KONTRAKCIE) pn.:
»Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod dzialalno§é gospodarczg w
Migdzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica”

o$wiadczam/my, ze zgodnie zart. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamOwien publicznych (t.j. Dz. U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.);
1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy naktadaja obowigzek posiadania takich uprawnien;
2. posiadam/my niezbedng wiedze i dodwiadczenie;
3. dysponuje/emy odpowiednim potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do

wykonania zamdéwienia;

4, znajduje/emy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamowienia.
.......................... ,dn _.2013r.

Podpis 0sob uprawnionych do skiadania
oswiadczerr woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczqtka / pieczqtki

' Podpisuje kazdy wykonawca skladajacy oferte. W przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o zaméwienie
powyzszy dokument podpisujg wszyscy Wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie o zamdéwienie lub Pelnomocnik w ich
imieniu.
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Formularz nr 2B OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 ustawy Pzp

Wykonawca/wykonawcy...........

Oswiadczenie 2

Sktadajqc oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

»pelnienie funkeji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu (KONTRAKCIE) pn.:
»Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod dzialalnosé gospodarczg w
Miegdzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica”

oswiadczam/my, Ze nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pozn.

zm.).

Podpis 0s6b uprawnionych do skiadania
os$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczqtka / pieczqtki

* Podpisuje kazdy wykonawca sktadajacy oferte. W przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o zaméwienie
powyiszy dokument podpisuje kazdy z Wykonaweéw wspélinie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia lub
Pelnomocnik umocowany do sktadania o$wiadczen woli w imieniu kazdego z Wykonawcéw osobno.
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FORMULARZNR 3 Wykaz WYKONANYCH USLUG
Piecze¢ Wykonawcey
Wykonawca

Wykaz wykonanych w ciagu ostatnich trzech lat ustug potwierdzajacych spetnianie warunku
okreslonego w pkt. 8.1 ppkt. 2) SIWZ.

Catkowita
Opis wartosc brutto Termin realizacji
przedmiotu zamowienic ustugi Nazwa Zamawiajgcego
Data Data
wPLN rozpoczecia zakoriczenia

Do niniejszego wykazu nalezy dolaczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze wyzej wymienione
ustugi zostaly wykonane nalezycie.

Podpis 0séb uprawnionych do skiadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczqtka / pieczqiki
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FORMULARZNr 5  ZOBOWIAZANIE PODMIOTU/OW DO ODDANIA DO
DYSPOZYCJI NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA OKRES
KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA

Podmiot udostepniajacy ......cocveviviieviiiiiiieiiiiniiinennnn
swoje zasoby

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ZOBOWIAZANIE

Niniejszym o$wiadczam(y), ze w okresie realizacji zamowienia publicznego pn.
»pelnienie funkeji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu (KONTRAKCIE) pn.:
»Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod dzialalno$é gospodarcza w
Miedzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica”

oddaje do dyspozycji swoje zasoby, a mianowicie :

wiedze i do$wiadczenie*,

i/lub

a) potencjat techniczny*,

i/lub

b) osobe zdolng do wykonania zamoéwienia (kierownik budowy),
i/lub

c) zdolnos¢ finansowg*

* niewlasciwe skresli¢

(nazwa i adres wykonawcy, ktéremu inny podmiot udostepnia swoje zasoby)
tj. Wykonawcy ubiegajacemu si¢ o udzielenie w/w zamowienia publicznego.

{podpis osoby uprawnionej do
zaciagania zobowiazan w imieniu
podmiotu udostgpniajacego swoje zasoby)

*niepotrzebne skresli¢
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FORMULARZNr 6 ~ OSWIADCZENIE WYKONAWCY, ZE OSOB Y, KTORE BEDA
UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA,
POSIADAJA WYMAGANE UPRAWNIENIA

WyKonawea ...ooviiveeiiieeioriiiinneeineorencenenn

P eEE00000 000000090000 000008 0000 RECEOIOIDTGROIOITE

Oswiadczenie

Niniejszym o$wiadczam/my, ze osoby, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu
zamo6wienia pn.: ,pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu
(KONTRAKCIE) pn.: ,,Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod dzialalnosé
gospodarczg w Migdzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica” posiadajg wymagane

uprawnienia,

Podpis 0séb uprawnionych do skiadania
oSwiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczqtka / pieczqtki
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FORMULARZ Nr 7  INFORMACJA WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI DO
GRUPY KAPITALOWEJ ZGODNIE Z ART. 26 UST. 2d ustawyPzp

Wykonawea ............. cererienrenans B,
Informacija

Niniejszym informuje/my, ze*:
a) nalez¢/my do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 0 ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z p6zn. zm), w sktad ktérej wchodza

nizej wymienione podmioty:

Podpis 0s6b uprawnionych do skiadania
oswiadczer woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczqtka / pieczqtki

7"nie):)otrzebne skresli¢
w przypadku gdy Wykonawca nalezy do grupy kapitatowej nalezy wymieni¢ wszystkie podmioty nalezace do tej

samej grupy
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ZALACZNIK NR 1

ZAKRES CZYNNOSCI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

PELNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
NA ZADANIU POD NAZWA:
~Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod dziatalnoéé gospodarcza w
Miedzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica.”

I. WSTEP

Zamawiajacy :

Gmina Jasienica, 43-385 Jasienica 159

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

e Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej,
wytoniona przez Zamawiajacego w wyniku postepowania przetargowego do pelnienia nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach KONTRAKTU (ZADANIA). Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest przedstawicielem Zamawiajacego i reprezentuje jego interesy w trakcie realizagji
KONTRAKTU.

Zespot Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

e osoby petnigce funkcje inspektoréw nadzoru w poszczegdlnych branzach.

Wiodacy Inspektor Nadzoru

» przedstawiciel Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na placu budowy, kierujacy Zespotem Nadzoru.

Wykonawca
° Wykonawca robdt budowlanych, z ktérym Zamawiajacy zawrze Kontrakt na wykonanie zadania
inwestycyjnego pod nazwg ,Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod dziatalnosé

gospodarczg w Miedzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica.”
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Kontrakt

 Umowa, zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia, przeprowadzonego przez
Zamawiajgcego, na podstawie ustawy Prawo zaméwieh publicznych, pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcy zadania pod nazwg ,Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonege pod dziatalnosé

gospodarczg w Miedzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica. ”

11, POSTANOWIENIA OGOLNE
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i jego Zespot Nadzoru jako Przedstawiciel

Zamawiajacego:

e Dziata w jego imieniu i odpowiada za realizacje Inwestycji zgodnie z umowa zawartg
z Zamawiajacym, przepisami ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zamoéwien
publicznych i Dokumentacja Projektowa, (w przypadku pozyskania przez Zamawiajacego
srodkéw na realizacje KONTRAKTU z Regionalnego Programu Wojewédztwa Slaskiego na
lata 2007-2013. Priorytet I -~ badania i rozwdj technologiczny innowacje i
przedsigbiorczos¢, nadzér winien sie odbywaé réwniez w zgodzie z Umowg o
dofinansowanie.

e Podejmuje decyzje w wszelkich sprawach zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznych oraz sprawach dotyczacych akceptacji wypetniania Warunkéw Kontraktu
przez Wykonawce oraz wiasciwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniatych faktow i zdarzen,

e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego spetnia swojq funkcje przy pomocy Zespotu (Personelu)

wieloosobowego (Zespdt Nadzoru Inzyniera Kontraktu), ktérym kieruje i za prace ktérego odpowiada.

W skiad Zespotu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wchodzi w szczegdinodei:
¢ Wiodacy Inspektor Nadzoru,
¢  Zespot Inspektoréw Nadzoru robét branzowych:
- Inspektor robdt drogowych;
- Inspektor robdt wodno-kanalizacyjnych;
—  Inspektor robdt konstrukcyjnych / mostowych;
— Inspektor robét elektrycznych i energetycznych;

— Inspektor robdt teletechnicznych;

e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewni, na czas realizacji KONTRAKTU, nadzér nad

wszystkimi robotami branzowymi objetymi Dokumentacjg Projektowa.
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II1.
Warunki, zadania i obowiazki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zorganizuje Biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zlokalizowane w odlegtosci do 20 km od terenu budowy. Zakfada sie codzienny pobyt w biurze i
na budowie Wiodacego Inspektora Nadzoru i codzienny pobyt Inspektoréw Nadzoru robdt, ktére
sg aktualnie wykonywane na budowie. Czas codziennego pobytu na budowie Wiodacego
Inspektora Nadzoru i Inspektorow nadzoru robdt winien by¢ dostosowany do pracy Wykonawcy
Robét i wymaganh Zamawiajacego, nie powinien on by¢ krétszy niz 1 godzine dla Wiodacego
Inspektora Nadzoru oraz 3 godziny dla inspektora nadzoru robét, ktdre sg aktualnie wykonywane
na budowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi ewidencje pobytéw Inspektordw i i
codziennie powiadamia telefonicznie Zamawiajacego © godzinach pobytu poszczegolnych
inspektorow. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewni ze sobg calodobowy kontakt
telefoniczny w kazdym dniu tygodnia.

Wiodacy Inspektor Nadzoru realizuje zadania wynikajace z Nadzoru Inwestorskiego poprzez
Zespot Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wydajac polecenia, decyzje, opinie, zgody,
akceptacje i wnioski dla Wykonawcy.

Wszystkie wazne informacje przekazywane miedzy Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego wymagaja formy pisemnej, aby mozna uznad je za efektywne.

Wszystkie czynnosci nadzoru wykonywane przez Zespdt Nadzoru Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego musza by¢ zgodne =z obowiazujacymi przepisami prawa polskiego, w
szczegdlnosci Ustawa Prawo budowlane, ustawg o drogach publicznych, ustawg Prawo zaméwien
publicznych, Kodeksem cywilnym oraz wymaganiami ustalonymi w KONTRAKCIE.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dla swojego zespotu i Zamawiajacego bedzie wykorzystywat
zaplecze biurowe. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewni odpowiednie wyposazenie biura w
sprzet komputerowy i sprzet peryferyjny z pelnym oprogramowaniem pozwalajacym na odczyt i
zapis programow i plikéw wystepujacych w trakcie realizacji proceséw w budownictwie
drogowym (w tym programy do odczytu i edycji plikdw dwg). Wyposazenie biura Inzyniera
Kontraktu obejmuje réwniez sprzet do badan polowych bedacy w statej jego dyspozycji dia
czynnosci kontrolnych przedmiotowej budowy. W dyspozycji Inzyniera powinno by¢ przynajmniej:
ptyta obcigzona statycznie VSS, plyta obcigzona dynamicznie, pirometr do pomiaru temperatury
masy bitumicznej, ugieciomierz do badan ugieé nawierzchni bitumicznych, niwelator, dalmierz itp.
WARUNKI

Inwestycji:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poprzez zatrudnionych Inspektoréw Nadzoru robdt
branzowych posiadajacymi uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz

realizuje obowiazki przypisane do Nadzoru Inwestorskiego.

GKO0S8.271.1.5.2013 28/43



PROGRAM ; UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY EUROPEJSKI FUNDUSZ

N Sigskie. ROZWOIU REGIONALNEGO
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCE Pozyrywna energia

Zadanie wspélfinansowanie z udzialem §rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Poddzialania 1.1.1. Infrastruktura rezwoju gospodarczego, Priorytet I. Badania i rozwdj technologiczny (B+R),
innowacje i przedsigbiorczo$¢ Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007 - 2013

°

Iv,

Inspektorzy wchodzacy w skiad Zespotu Nadzoru winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia w

zakresie wykonywanych czynnosci nadzorczych.

Obowiazki i uprawnienia inspektoréw nadzoru sa okreélone w art. 25 i 26 ustawy Prawo

budowlane.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przed rozpoczeciem robdt przedstawi Zamawiajacemu

Program Zapewnienia Jakosci swych ustug wykonywanych bezpoérednio na budowie tj.:

- ~kwaliﬁkacje, uprawnienia i doswiadczenie zawodowe oraz czasokresy zatrudnienia na
budowie pracownikéw Nadzoru.

- wykaz sprzetu do wykonywania badan polowych,

- opis dysponowanego laboratorium, jego mobilnosci i mozliwoéci przeprowadzania badan.

Zadania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego polegajg na podejmowaniu decyzji we wszystkich

sprawach zwigzanych z jakoéciq robdt, ocena jakosci materiatéw i oceng postepu robét,

a ponadto w sprawach zwigzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji

Technicznych oraz sprawach dotyczacych akceptacii lub krytycznej oceny wypetniania warunkow

KONTRAKTU przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pemni wszelkie obowigzki wymienione w dokumentach

przetargowych z wytaczeniem decyzji finansowych oraz innych decyzji pociggajacych za sobg

skutki finansowe dla Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego petni swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, opinie,

zgody, akceptacje i wnioski na piémie. Jednocze$nie prowadzi korespondencje

z Zamawiajacym.

ZADANIA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PODCZAS TRWANIA
REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYINEGO:

1. Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjq Zadania Inwestycyjnego obejmuje

w szczegodlnosci:

a) przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentdw dotyczacych przekazania placu budowy oraz

przekazanie placu budowy w obecnoéci Zamawiajacego;

b) nadzorowanie robét Wykonawcy i zatwierdzanie wszelkich materiatéw, techniki i technologii

budowlanej, oraz jakosci wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu i Dokumentacja Projektowg
na wszystkich robotach w tym:

e robotach drogowych,

¢ energetycznych i elektrycznych

e konstrukcyjnych lub mostowych
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e hydrotechnicznych
e teletechnicznych
e wodno-kanalizacyjnych
e innych robot (wg potrzeb),
c) kontrole postepu robdt Wykonawcy poprzez :
o zespdt obmiarowo - rozliczeniowy
¢ Inny (wg potrzeb).

d) Kontrole zgodnosci realizacji z wytycznymi decyzji $Srodowiskowych i ochrony $rodowiska.

2. Realizacja Zadan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego winien realizowa¢ swoje zadania stosujac nowoczesne metody
programowania, zarzadzania oraz rejestracji pomiardw i rozliczania robdt za pomocg nowoczesnej

techniki pomiarowej i aktualnego systemu informatycznego.

2a. Dokumentacja Projektowa:

e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza kompletno$¢ dokumentacji projektowej -
budowlanej i wykonawczej oraz Specyfikacji Technicznej a w razie koniecznodci weryfikuje jej
zgodnos¢ z warunkami KONTRAKTU, wielkosciami przedmiaru robdt i innymi niezbednymi
opracowaniami. O wszelkich niezgodnosciach i nieprawidtowosciach w dokumentacji, Inzynier
Kontraktu ma obowiazek powiadomi¢ niezwiocznie Zamawiajgcego i, jezeli zachodzi taka
mozliwo$¢, przedstawié koncepgje lub sposéb rozwigzania problemu.

s Inspektor Nadzoru Inwestorskiego opiniuje i przedstawia do akceptacji Zamawiajacemu wszelkg

dokumentacje projektowg Wykonawcy robdt budowlanych,

2b. Zmiany do Dokumentacji Projektowej (Kontraktu):
o Inspektor Nadzoru Inwestorskiego opiniuje i przedstawia do akceptacji przez Zamawiajacego
wszelkie zmiany do Dokumentacji wnioskowane przez Wykonawce,
o Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza rysunki robocze Wykonawcy i wprowadza
niezbedne korekty tych rysunkéw, w tym réwniez zatwierdza wytyczania robdt oraz wydaje

Wykonawcy dyspozycje w tych sprawach.

3. Harmonogram i jego aktualizacja oraz inne Programy.
e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni od daty ztozenia weryfikuje i przedstawia

Zamawiajacemu do zatwierdzenia Harmonogram,
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e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni od daty zgtoszenie przez Wykonawce
weryfikuje i potwierdza konieczno$¢ wylaczen sieci uzbrojenia terenu i sieci napowietrznych do
poszczegdlnych gestoréw siedi,

e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie 2 dni od daty zlozenia weryfikuje zgtoszenie do
Zaktadow Energetycznych wylaczen sieci,

e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza zakonczenie realizacji robSt zwigzanych z

przebudowaq wszystkich sieci uzbrojenia terenu i sieci napowietrznych.

4. Sprawdzenia dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza i zatwierdza wykazy, zestawienia dotyczace urzadzen,
sprzetu i sity roboczej Wykonawcy, Sprawdza i potwierdza zgodno$¢ merytoryczng rozliczeri Wykonawcy

oraz jesli zachodzi konieczno$¢ dokonuje w nich korekt.

5. Personel Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wydaje w uzasadnionych przypadkach Kierownictwu Kontraktu

Wykonawcy dyspozycje dotyczace usunigcia z terenu budowy pracownikéw Wykonawcy.

6. Podwykonawcy.

e Przed powierzeniem podwykonawcom rob6t Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé na to zgode
Zamawiajacego i w tym celu przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, a ten nastepnie
po swojej weryfikacji Zamawiajacemu co najmniej projekt umowy z podwykonawca wraz z
oznaczeniem czgsci (zakresu) robdt przewidzianych do wykonywania przez podwykonawce.

e Podwykonawca nie moze postugiwaé sie innymi Podwykonawcami przy realizacji umowy.
Stosowny zapis w tej kwestii Wykonawca zobowigzany jest zamiesci¢ w umowach ze swoimi
podwykonawcami.

¢ Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci

za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnoéci Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie czuwat, aby roboty wykonywane byly przez podwykonawcéw
zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Inni podwykonawcy powinni by¢ usunieci z placu budowy.
Inzynier Kontraktu na wniosek Wykonawcy weryfikuje i przedstawia do zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego zmiany podwykonawcéw lub wprowadzenia dodatkowych podwykonawcdéw.

7. Wykopaliska.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powiadamia wiasciwe organy konserwatorskie i archeologiczne
w przypadku odkrycia wykopalisk i wnioskuje oraz opiniuje sposéb zabezpieczenia obszaru ewentualnego

poligonu archeologicznego.

8. Przekazanie placu budowy i dostep do niego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz z Zamawiajacym przekazuje Wykonawcy Plac Budowy. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego wspéinie z Wykonawcg udostepniaja plac budowy gestorom sieci i
uzbrojenia technicznego w ramach i zakresie wymaganym przez jego prawidtowe funkcjonowanie (np.
usuwanie awarii lub uzgodnione jednoczednie z firmami zewnetrznymi realizowane modernizacje,
przebudowy i budowy powodujace poprawe infrastruktury technicznej i uzbrojenia oraz jego rozbudowe).

Koordynacja robét realizowanych przez firmy obce na zlecenie i koszt wiascicieli uzbrojenia technicznego.

9. Przesuniecie terminu zakonczenia KONTRAKTU.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego analizuje wszystkie zaistniate fakty i przedstawia Zamawiajacemu

uzasadnienie do przesunieciu terminu zakonczenia robdt na Warunkach Kontraktu.

10. Przyspieszenie terminu zakonczenia KONTRAKTU na wniosek Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego akceptuje proponowane przez Wykonawce przyspieszenie robét

uzgadniajgc to z Zamawiajacym.

11. Opdznienia zalecone przez Inzyniera.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze nakaza¢ Wykonawcy w uzasadnionych i udokumentowanych

przypadkach opdznienie rozpoczecia lub postepu robét uzgadniajac to z Zamawiajacym.

12. Jako$¢ materiatow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i jego Zespot Nadzoru kontroluje jakoé¢ materiaidw:

e weryfikuje i zatwierdza Wykonawcy wszelkie Zrédta pozyskiwania materiatéw,

o zatwierdza wszelkie inne zrédta pozyskiwania materiatdw wbudowywanych w obiekty state na
podstawie dostarczonych przez Wykonawce wszelkich dla nich koniecznych préb i testéw,

e decyduje o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiatéw, prefabrykatéw, w tym
mieszanek mineralno bitumicznych, betondw do wszystkich elementdw, sprzetu urzadzen
przewidzianych do realizacji rob6t w oparciu o przepisy normy i wymagania sformulowane w
Warunkach Kontraktu, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych,

» prowadzi kontrole biezaca wytwdrni materiatdw, prefabrykatéw, mas bitumicznych w celu
sprawdzenia zgodnosci i akceptacji stosownych metod wytworzenia, kontroluje sposéb skfadowania i

przechowywania materiatéw oraz uporzadkowanie miejsc sktadowania po zakonczeniu robdt,
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» Inspektor Nadzoru Inwestorskiego inspekcjonuje Laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy
stosowane urzadzenia pomiarowe i sprzet laboratoryjny Wykonawcy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymogom norm okreélajacych procedure badan.
Inspektorzy Nadzoru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego uczestniczg w badaniach przeprowadzanych
w tym Laboratorium przez Wykonawce w czasie trwania budowy.

e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek podjaé decyzje w sprawie zatwierdzeh Jakosci

Materiatdéw w okresie nie dtuzszym niz 3 dni robocze.

13. Jakos¢ sprzetu Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego decyduje o dopuszczeniu do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi
przewidzianych do realizacji robdt w oparciu o przepisy, normy techniczne i inne wymagania
sformutowane w Warunkach Kontraktu, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze

w przepisach BHP i ppoz.

14. Jakos¢ wykonywanych robdét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy pomocy swego Personelu kontroluje i dba o nalezytg jakos¢

wykonywanych robot przez Wykonawce. Sprawdza prace i wszelkie roboty Wykonawcy na budowie oraz

powiadamia go o wszelkich stwierdzonych wadach, usterkach i uchybieniach.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo do:

»  Zlecenia usuniecia robot niewlasciwych i wykonanych ponizej obowigzujacego standardu.

* Kontrolowania wykonania robét w zakresie zgodno$ci z rysunkami, specyfikacjami i Warunkami
Umowy.

o Zlecenia, jezeli trzeba, odstoniecia ukofczonych robdt i/lub usuniecia i zastapienia wiadciwymi
materiaiami i/lub robota.

o  Sprawdzenia punktow gtéwnych wytyczonych obiektéw przez wiasny zespdt geodezyjny.

e Dokonywanie ocen geologicznych w sytuacjach tego wymagajacych.

* W sytuacjach budzacych watpliwosci odnosnie wynikéw badan Wykonawcy oraz w celu zapewnienia
nalezytej kontroli wykonywanych robét Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje, kontrolnych
badan polowych i laboratoryjnych sprzetem pozostajacym w jego dyspozycji lub w przypadkach

spornych poprzez niezalezne jednostki badawczo-laboratoryjne.

15, Inne Kontrole.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez
Nadzor Budowlany i inne Organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowuje realizacji ustalen i decyzji

podjetych podczas tych kontroli.
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16. Wystapienia Wykonawcy.,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przyjmuje Wystapienia Wykonawcy o jakimkolwiek Zzgdaniu
dodatkowej zaptaty i w porozumieniu z Zamawiajacym wydaje Wykonawcy dyspozycje co do dalszych

srodkéw, jakie ma przedsiewzigé.

17. Rejestr Robdt.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest odpowiedzialny za wykonywanie:

e weryfikacji i kontroli obmiaréw dla okreslenia wartosci robét,

¢ badan i uczestniczenie w pomiarach robdt zanikajacych, zanim zostang zakryte,

 badan i pomiaréw ukonczonych robét, a takze dopilnowuje, by Zespédt Nadzoru prowadzit odpowiedni

rejestr wszelkich pomierzonych robot.

18. Dokumentacja fotograficzna.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi dokumentacje fotograficzng budowy z uwzglednieniem stanu
przed realizacja, w trakcie i po zakonczeniu budowy. W uzgodnieniu z Zamawiajacym dokumentuje

miejsca, czasookresy i szczegdly realizacji.

19. Dziennik Budowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego kontroluje prowadzenie Dziennika Robdt, ktéry bedzie rejestrowat
wszelkie wydarzenia odnoszace sie do kontroli robét, zarzadzania Umowa, Zadania Wykonawcy, polecenia
dawane Wykonawcy i wszelkie inne informacje, ktére w pdzniejszym czasie mogg byé pomocne przy

rozstrzyganiu watpliwosci.

20. Bezpieczenstwo

» Inspektor Nadzoru Inwestorskiego winien upewnié sie przed rozpoczeciem robdt, Zze spetnione zostaty
wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu (obejmujace tez poruszanie sie po terenie budowy) i
zatwierdza plan robdt lub rysunki przygotowywane przez Wykonawce, lecz dopiero po spetnieniu
wszystkich wymagan dotyczacych bezpieczenstwa ruchu na budowie, jej objazdach i
dojazdach do niej.

e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego kontroluje Wykonawce i udziela porad w sprawach dotyczacych
bezpieczenstwa personelu na terenie budowy i bezpieczenstwa robét.

» Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wydaje polecenia Wykonawcy do wykonania wszelkiej takiej
roboty lub podjecia niezbednych przedsiewzie¢, jakie moga by¢ konieczne, aby unikng¢ lub
zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii, majacej wplyw na bezpieczefistwo zycia lub

przylegajacego majatku oraz powiadamia o tym Zamawiajacego, mozliwie jak najpredzej.
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21, Narady.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego organizuje co najmniej dwa razy w miesigcu Rady Budowy
z udziatem Wykonawcy, Podwykonawcdw i Przedstawicieli Zamawiajacego, sporzadza z nich protokéty i
przekazuje je Zamawiajacemu i zainteresowanym stronom w terminie 7 dni po naradzie.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego organizuje narady koordynacyijne nie rzadziej niz raz na tygodzien z
personelem Wykonawcy i Podwykonawcéw, na ktdrych winien omawiaé wszystkie biezace oznaczenie
problemy budowy. Protokoty z ustaleniami po tych naradach przekazuje Zamawiajacemu w terminie 3 dni
po naradzie.

Zamawiajacy na prawo Zada¢ zmiany czestotliwosci Rad Budowy i narad koordynacyjnych.

22, Sprawozdania.

W czasie trwania zlecenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie dostarczat Zamawiajacemu we

wskazanych przez niego terminach nastepujace sprawozdania i dokumenty:

» Miesigczne Sprawozdanie o Postepie Robot, dostarczane przed uptywem 10-tego dnia nastepnego
miesigca,

o Wskazniki rzeczowo-finansowe realizacji projektu.

e Wykazy kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych, kosztéw robdt zamiennych, uzupetniajgcych,
dodatkowych itp.

e Raport Koncowy z toku realizacji catego zadania inwestycyjnego.

23. Usuwanie wad
W sytuacji zaistnienia wady Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleca Wykonawcy jej usuniecie.

24. Prowadzenie robot

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego organizuje prace zwigzane z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie
byto zbednych przerw w realizacji robdt przez Wykonawce.

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu
materiatow, prefabrykatéw, mieszanek mineralno-bitumicznych, betonéw do wszystkich elementéw i
urzadzen przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
oraz normach i przepisach zwigzanych z nadzorowanym Kontraktem.

¢) Wiodacy Inspektor Nadzoru osobiscie | wraz ze swym Zespotem Inspektoréw nadzoruje pomiary i
badania materiatéw i robét w miejscach ich pobrania, wyprodukowania i na placu budowy, zgodnie
ze SST i wydaje w tych sprawach opinie, a mianowicie:
¢ akceptacje materiatbw zgodnych z wymaganiami SST ze wskazanych przez Wykonawce ich

zrédet pochodzenia.
e decyzje o dopuszczeniu do uzycia materiatéw posiadajacych atest Producenta,
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e akceptacje receptur materiatéw i technologii robSt zgodnie z wymogami SST,

e biezace kontrole wytwdérni materiatdw, prefabrykatéw, mas bitumicznych i betondw w celu
sprawdzenia zgodnosci i akceptacji stosowanych metod wytwarzania,

e kontrole sposobu skladowania i przechowywania materiatéw oraz uporzadkowania miejsc
sktadowania po zakoniczeniu robdt,

e w trakcie robot ziemnych kontroluje stan podioza gruntowego i wprowadza odpowiednig
technologie robdt dla uzyskania wymaganych parametréw konstrukcyjnych.

e kazdorazowo po opadach atmosferycznych, wydaje decyzie o mozliwosci wbudowania przez
Wykonawce materiatéw podbudowy drogi sktadowanych uprzednio bez zabezpieczenia przed
opadami.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykorzystujac swoje do$wiadczenie zawodowe w prowadzeniu

inwestycji wspotuczestniczy w opracowanym przez Wykonawce harmonogramie robdt i razem z

Wykonawca odpowiada za jego realizacje. W przypadkach opdznien w realizacji harmonogramu

wspdlnie z Wykonawca, przedsiebierze $rodki zaradcze i dziatania naprawcze.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego akceptuje Iub odrzuca sprzet i $rodki transportu Wykonawcy, ktére

majg by¢ uzywane do wykonywania robdt w zgodnoséci z Warunkami Kontraktu.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustala metody obmiaru robét oraz uczestniczy przy dokonywaniu

tych obmiaréw przez Wykonawce,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego akceptuje lub odrzuca urzadzenia i sprzet pomiarowy Wykonawcy

stosowany w czasie prowadzenia robot i ich obmiaru.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza wykonane roboty i powiadamia Wykonawce o wykrytych

wadach po$wiadcza ich usuniecie przez Wykonawce, a takze ustala rodzaj i zakres koniecznych do

wykonania robdt poprawkowych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego swoim Zespotem Nadzoru dokonuje odbioru technicznego:

gotowych elementéw, robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, wszystkich robét dodatkowych

zrealizowanych przez wykonawce po uprzednim stwierdzeniu koniecznoéci odbioru czesciowego robdt
oraz prac z zakresu obstugi geodezyjnej.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego swoim Zespotem Nadzoru nadzoruje wykonanie wszelkich

zamowien/robot dodatkowych wykonywanych przez Wykonawce.

25. Rozliczenie robdt

a)

Zespol Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego po zawiadomieniu ich przez Wykonawce o gotowosci
robdt do odbioru odbierajq te roboty ,in situ”i potwierdzajg te fakty podpisujac przedtozone im przez
Wykonawce Protokoty Odbioru Robdt wraz z dotaczonymi do nich  wszelkimi niezbednymi

zatacznikami,
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza Miesieczne Zestawienia Wykonanych Robdt Wykonawcy,
wielkosci  zakonczonych | odebranych robSt poprzez swoj Zespdt Inspektoréw Nadzoru i
potwierdzenia ilosci wykonanych robét i kwoty do wyptaty (w ciagu 3 dni od ziozenia Zestawienia
przez Wykonawce). Ponadto weryfikuje protokoty odbioru robdt i wszelkie niezbedne zafgczniki.
W przypadku wystapienia zaméwien dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust, 5 ustawy Prawo
zamowien publicznych, ktére nie sg mozliwe do rozliczenia wg pozycji Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych, Inzynier Kontraktu zweryfikuje otrzymany od Wykonawcy kosztorys ofertowy na te
roboty i przedktada go do akceptacji Zamawiajacemu. Po akceptacji tego kosztorysu przez
Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przygotowuje umowy na te roboty i uzgadnia je z
Zamawiajacym i Radcg Prawnym Zamawiajacego.
Nalezy uwzgledni¢ zapisy art. 66 i 67 ustawy Prawo zamdwieri publicznych dla zastosowania trybu z
wolnej reki dla Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odbierajac roboty wykonane w ramach zamdwien dodatkowych
weryfikuje rowniez protokoty odbioru tych robét i dotacza do nich wszelkie niezbedne zataczniki.
We wszystkich tych przypadkach nalezy uwzgledni¢ zapisy Ustawy prawo zaméwien publicznych.
Platnosdci miesieczne. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego weryfikuje pod wzgledem merytorycznym i
rachunkowym rozliczenia miesieczne sporzadzone przez Wykonawce. W przypadkach uzasadnionych,
ma prawo do wnioskowania do dokonania zmian pozycji zaliczonych juz w poprzednich rozliczeniach.
Podatki. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dostosowuje Zaakceptowang Kwote Kontraktowg jesli

prawo podatkowe ulegnie zmianie i przekaze na pismie Zamawiajgcemu do akceptacji.

Zakonczenie robdt

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt:

e przeprowadza Odbiér Wewnetrzny Robdt z udziatem Zamawiajacego i sporzadza Liste Usterek i
wyznacza czas do ich usuniecia przez Wykonawce,

e stwierdza zakonczenie robét,

e kompletuje 2 egzemplarze archiwalne dokumentacji powykonawczej Projektu z wszystkimi
wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi, sprawdza kompletno$¢ i prawidtowosé
operatu kolaudacyjnego i przedktada go Zamawiajacemu,

» sprawdza ostateczng kwote nalezng Wykonawcy, ustala ewentualne korekty wyliczen (zgodnie z
KONTRAKTEM) Wykonawcy i przedstawia Zamawiajacemu w celu podjecia decyzji o ostatecznej
wysokosci kwoty (w ciagu 10 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy),

¢ odbiera wraz z Zamawiajacym usuniete usterki wg Listy Usterek i w sytuacji ich catkowitego

usuniecia,
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e sporzadza Raport Usunigcia Usterek oraz przedstawia Zamawiajacemu i Wykonawcy
Potwierdzenie Zakonczenia Robét.
* wyznacza termin Odbioru Koficowego Robét w terminie okreslonym KONTRAKTEM i powiadamia
o0 tym wszystkie zainteresowane Strony.
b) Odbidr Koncowy robét
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz ze swym Zespotem Nadzoru uczestniczy w Odbiorze Koncowym
Robot
e w przypadku ewentualnego zaistnienia usterek, czy zastrzezen i uwag zgtoszonych przez innych
Uczestnikéw Odbioru Koricowego, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wystawia Wykonawcy
Zaswiadczenie o Odbiorze z zataczong lista usterek do usuniecia.
e natychmiast po usunigciu tych usterek przez Wykonawce wystawia Wykonawcy Certyfikat

Zakonczenia Robdt.

27. Wycena przy wypowiedzeniu lub odstapieniu od KONTRAKTU
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wystawia potwierdzenie finansowe za roboty wykonane do czasu

wypowiedzenia lub odstapienia od KONTRAKTU.

28. Rozliczenie koncowe i Ocena Techniczna Kontraktu.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza i przekazuje do Zamawiajacego Rozliczenie Budowy i

przygotowuje Oceng Techniczng zrealizowanego KONTRAKTU, w wersji polskiej.

29. Zagrozenia specjalne. Przypadek Sity Wyzszej (Vis Maior).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaswiadcza, ze KONTRAKT na skutek zadziatania Sity Wyzszej stat sie

bezskuteczny.

30. Kontakt z Projektantem.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo do uzyskania od Projektanta wyjasnien na watpliwosci
dotyczace projektu i zawartych w nim rozwiazan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach swoich
obowiazkéw stwierdza kazdorazowo konieczno$é pobytu projektanta na budowie i zawiadamia o tym
fakcie Zamawiajacego w celu uzyskania akceptacji. Potwierdzenie obecnosci projektanta zawiera

sporzadzony opis wykonania przedmiotu nadzoru.

31. Kontakt z Zamawiajacym.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich sprawach odnoszacych sie do

wykonania uméw, w tym réwniez ustalen dotyczacych roszczen Wykonawcéw.

33. Korespondencja.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi korespondencje zewnetrzna.

34. Respektowanie Decyzji i Uzgodnient Administracyjnych.

e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza realizacje warunkéw ustalonych w Decyzji o Pozwoleniu
na Budowe i w innych Decyzjach i Uzgodnieniach opiniujacych realizacje Inwestycji i jest za realizacje
tych warunkéw odpowiedzialny.

e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z decyzjami administracyjnymi kompletuje dokumenty w

celu zgtoszenia obiektu do uzytkowania oraz zgloszenia zakorczenia robét.

35. Kontakty z Wiadza Terenowsg, Administratorem Drég i Stronami Trzecimi.

e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz z Zamawiajacym prowadzi sprawy dotyczace budowy z
Wiadzami Terenowymi i ludno$cig miejscowa.

e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego kontroluje wspdiprace Wykonawcy z Administratorem Drég w
zakresie prawidtowego utrzymania drég w rejonie budowy, drég przylegtych jak i objazdowych.

e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego koordynuje wejscie w pas drogowy gestoréw sieci wykonujacych
remonty na swoich urzadzeniach.

e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nadzoruje i dba o ochrone prawnie ustanowionych punktéw

geodezyjnych.

36. Wspotpraca z Zamawiajacym.

Nastepujace sprawy beda wymagaly akceptacji Zamawiajacego po wcze$niejszym zajeciu stanowiska
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

*  Wprowadzanie zmian w robotach i Dokumentacji Projektowe;.

* Zatwierdzanie podzlecania jakichkolwiek robdt przez Generalnego Wykonawce.

e Zlecanie robot zwigekszajacych koszt Inwestycji.

e Postanowienie o przedtuzeniu KONTRAKTU.

o Wnioski do Rozjemcy na wniosek Wykonawcy dotyczace robét kontraktowych.

»  Usunigcie Kierownika Budowy z Terenu Budowy.

e Potwierdzenie zakonczenia robdt,

*  Wykonanie zamowienia dodatkowego.

37. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo do samodzielnych decyzji i odpowiada za ich wydanie:

a) Przekazuje swe wnioski dotyczace usuniecia z Placu Budowy 0s6b niekompetentnych, lub innych oséb
zatrudnionych przez Wykonawce,

b) Wyraza zgode na wykonywanie poprzez Wykonawce prac w nocy i w dni wolne od pracy, a takze na

wydtuzong zmiane,
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PROGRAM ‘ UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY EUROPEJSKI FUNDUSZ

. Siaskie. ROZWOJU REGIONALNEGO
MARDDOWA STRATEGIA SPOINOSU Pozytywna energia

Zadanie wspélfinansowanie z udzialem $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalego w ramach:

Poddzialania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego, Priorytet I. Badania i rozwdéj technologiczny (B+R),
innowacje i przedsigbiorczo$¢ Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Slgskiego na lata 2007 — 2013
Dopilnowuje zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawce zgodnie z KONTRAKTEM
Whioskuje o niezbedne ekspertyzy i badania techniczne, jesli taka koniecznoéé zachodzi.

Wstrzymuje roboty w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami: o ruchu drogowym, BHP i
p.poz.,

Uzyskuje od Projektanta wyjasnienia watpliwosci dotyczacych Dokumentacji Projektowej i zawartych
w nim rozwigzan,

Dokonuje przegladu zrédet pozyskiwania materiatéw przez Wykonawce i swe opinie o ich akceptacji,
czy odrzuceniu - przekazuje Zamawiajgcemu,

Zatwierdza Program Zapewnienia Jakosci przedstawiony przez Wykonawce przed rozpoczeciem Robét
i przekazuje go do zatwierdzenia lub odrzucenia przez Zamawiajacego.

Wydaje polecenia Wykonawcy dotyczace wszelkich robdt, lub podejmowania niezbednych
przedsigwziel, jakie jego zdaniem moga by¢ konieczne, aby uniknaé lub zmniejszyé ryzyko w
przypadku jakiejkolwiek awarii, majacej wplyw na bezpieczefistwo zycia, robét, lub przylegajacego
majatku i powiadamiania o tym Zamawiajacego jak najwczesniej.

Nadzoruje ochrong punktéw geodezyjnych prawnie chronionych a w przypadku uszkodzenia wydaje
polecenie wykonawcy odtworzenie punktu i zgtoszenie wiasciwemu oérodkowi kartograficzno-
geodezyjnemu,

Zleca Wykonawcy usuwanie robdt niewtasciwych lub wykonanych ponizej wymaganego standardu.
Zleca jezeli potrzeba odstoniecie ukoriczonych robdt i ich usuniecie i zastapienie ich wasciwym
materiatem lub robotg

Wydaje opinie dotyczace Projektu Organizacji Ruchu, oznakowania, ustalenia diugosci odcinkdw
roboczych itp.

Whioskuje zmiany oznakowania i organizacji ruchu w trakcie trwania robét.

Opiniuje wnioski sktadane przez Wykonawce do Rozjemcy dotyczace robdt kontraktowych.

Zagrozenia specjalne - Sita Wyzsza

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okredla warto$¢ robdt do momentu wystapienia Sity Wyzszej.

39. Korespondencja

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi korespondencje z Kierownikiem Kontraktu Wykonawcy i z
Zamawiajgcym.

V. OBOWIAZKI Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas trwania realizacji zadania

inwestycyjnego:
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PROGRAM . UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY EUROPEJSKI FUNDUSZ

, Siaskie. ROZWOJU REGIONALNEGO
MARDDOWA STRATEGIA SPOINOSCE Pozytywna energia ‘

Zadanie wspélfinansowanie z udzialem $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Poddzialania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego, Priorytet I. Badania i rozwéj technologiczny (B+R),
innowacje i przedsigbiorczo$¢ Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2007 - 2013
Wydawanie decyzji, majacych konsekwencje finansowe i terminowe dla realizacji KONTRAKTU,
wytgcznie w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Nadzor nad wiadciwg realizacjq zadania - zgodna z projektem, szczegbtowymi specyfikacjami
technicznymi oraz sztuka budowlang i przepisami BHP a takze z przepisami ochrony p. /poz.
Przestrzeganie przepiséw Prawa Budowlanego.

Akceptowanie istotnych Zmian Projektowych oraz dokumentacji rysunkowej Wykonawcy,

Odbidr wszelkich robdt przewidzianych KONTRAKTEM.

Zajmowanie pisemnej opinii wobec stron, mieszkancéw, gestorow sieci w sprawach zwigzanych z
realizacjg KONTRAKTU.

Pomoc w tworzeniu i weryfikacja dokumentacji bedacej zatacznikami do umdéw na ewentualne
zamowienia dodatkowe wraz niezbedng dokumentacjq (protokoty koniecznosci, kosztorysy, protokoty
negocjacji | inne dokumenty wymagane przez Prawo zaméwien publicznych).

Odbiory robét/zaméwien dodatkowych.

Wydanie opinii o przedtuzeniu terminu zakonczenia KONTRAKTU.

Opiniowanie, podzlecania jakiejkolwiek czesci Robét, ‘

Wydanie potwierdzenia Zakonczenia Robot.

Weryfikacja Dokumentacji Odbiorowej dla poszczegdinych sieci.

Weryfikacja kompletu dokumentdw do zlozenia we wiasciwej jednostce administracji pafistwowej
zgtoszenia zakonczenia robdt lub wniosku o zezwolenie na uzytkowanie obiektu drogowego w
zaleznodci od postanowient decyzji pozwolenia na budowe lub zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej.

Obowigzki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwigzane z nadzorem autorskim:

* Stwierdzenie kazdorazowo koniecznosci pobytu Projektanta na budowie.

e Zawiadomienie kazdorazowo o tym Inwestora i uzyskanie jego akceptacji.

* Potwierdzenie obecnosci Projektanta na budowie i wykonania przedmiotu nadzoru.

Nadzor nad przestrzeganiem wszelkich warunkéw KONTRAKTU dla Wykonawcy robdt.

Nadzor nad przestrzeganiem wszelkich terminéw niniejszego zakresu czynnoéci oraz podanych w
warunkach dla Wykonawcy robét.

Rozliczanie biezace i koficowe finansowe i rzeczowe zadania inwestycyjnego.

Weryfikacja harmonogramu wydatkéw na kolejne okresy (miesieczne, kwartalne), z wyjaénieniem
ewentualnych rozbieznosci do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.

Kontrola zgodnosci procesu inwestycyjnego z obowiazujacymi przepisami prawa,

Kontrola zgodnosci procesu inwestycyjnego z dokumentami programowymi Unii Europejskiej oraz

Umowa o dofinansowanie tej inwestycji ze $rodkéw Regionalny Program Wojewddztwa élqskiego na
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UNIA EUROPEJSKA
PROGRAM EUROPEJSKI FUNDUSZ |

REGIONALNY Sigskie. ROZWOJU REGIONALNEGO

NARDDOWA STRATEGIA SPOINOSTE Pozytywna energia

Zadanie wspéifinansowanie z udzialem §rodkéw Europejskiego Funduszu Rezwoju Regionalnego w ramach:
Poddzialania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego, Priorytet I. Badania i rozwoj technologiczny (B+R),
innowacje i przedsigbiorczo$é Regionainego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007 - 2013

lata 2007-2013. Priorytet I — badania i rozwdj technologiczny innowacje i przedsiebiorczo$¢ — w
przypadku podpisania tej umowy,

21. Sprawdzanie na kazdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego kwalifikowalnosci kosztéw oraz
rozdzielanie ptatnosci z wykazami kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

22. W razie potrzeby reprezentowanie Zamawiajacego wobec instytucji kontrolnych.

VI. KONTROLA WtASCIWEGO WYPELNIENIA OBOWIAZKOW PRZEZ ZESPOL NADZORU
INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

1. Zamawiajacy bedzie kontrolowat jako$¢ prac Zespotu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego migdzy
innymi oceniajac:
e dyspozycyjnos¢ w tym krotno$¢ pobytdw na budowie Wiodacego Inspektora Nadzoru i
inspektoréw nadzoru w trakcie aktualnie prowadzonych robdt,
o profesjonalne nadzorowanie Inwestycji przez caty Zespot Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
e fachowe prowadzenie przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego comiesiecznych Rad Budowy z
Wykonawcg, Podwykonawcami i przedstawicielami Zamawiajacego.
¢ rzetelne i fachowe prowadzenie przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego cotygodniowych narad
koordynacyjnych z Wykonawca i Podwykonawcami,
o terminowo$é, systematyczno$é i rzeczowo$é prowadzonej dokumentacji budowy (wpiséw w
Dzienniku Budowy, itp.)
e wyrywkowe kontrole zgodnosci rob6t wykonywanych z SST (moze zleci¢ badania kontrolne).
¢ wyrywkowe kontrole czasu pracy i dyspozycyjnosci cztonkdéw Zespotu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na budowie.
2. W przypadku wykrycia nieprawidtowosci, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia czeSci

naleznego wynagrodzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

VII. PLATNOSCI WYNAGRODZENIA ZA USLUGI INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Platnoé¢ wynagrodzenia za ustugi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nastapi zgodnie z zapisami
zawartymi w umowie wigzacej Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Rozliczenie koncowe nastapi po sporzadzeniu Protokotu Zakonfczenia Petnienia Funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w okresie realizacji KONTRAKTU. Protokét ten bedzie podpisany po dostarczeniu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nastepujacych dokumentdw:

o Protokotu koficowego odbioru robdt wykonawcy w zakresie robdt objetych KONTRAKTEM jak i

ewentualnych robodt/zamdéwien dodatkowych.
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REGIONALNY EUROPEJSKI FUNDUSZ
; , Slaskie. ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPGINOST Pozytywna energia

Zadanie wspélfinansowanie z udzialem §rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Poddziatania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego, Priorytet I. Badania i rozwoj technologiczny (B+R),
innowacje i przedsiebiorczo$¢ Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Slaskiego na lata 2007 - 2013
s Protokotu usuniecia usterek.
e Ostatecznego rozliczenia finansowego KONTRAKTU jak i ewentualnych umdéw na zamowienia
dodatkowe.
e Raportu Koncowego (wersja polska).
« Dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej zgodnej ze Szczegdtowq Specyfikacjg Techniczna.
e Dokumentacji fotograficznej w formie elektronicznej.

e QOceny technicznej zrealizowanego KONTRAKTU.

VIII. POSTANOWIENIA KONCOWE

W przypadku koniecznosci zmiany Wiodacego Inspektora Nadzoru, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
przedstawi Zamawiajacemu, w ciagu 5 dni od otrzymania powiadomienia o koniecznosci dokonania takiej
zmiany, na pismie, do akcéptacji kandydature nowego Wiodgcego Inspektora Nadzoru, spetniajacego

wymagania SIWZ.

GKOS8.271.1.5.2013 43/43



