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Zadanie wspotfinansowanie z udziatem srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Poddziatania
1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego, Priorytet I. Badania i rozwdj technologiczny (B+R), innowacje i
przedsiebiorczoéé Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa $laskiego na lata 2007 - 2013

PROJEKT
BRGE vt rvsinsmnmenioresuvens ek
UMOWA
o roboty budowlane zawarta w trybie zaméwienia publicznego
zawarta W dniu ....eeeeeeninieenns 2013 r. w Jasienicy pomiedzy Gming Jasienica zwang dalej
"ZAMAWIAJACYM"

reprezentowang przez: Wéjta Gminy Jasienica - mgr inz. Janusz Pierzyna

zwang W dalszej czeSci umowy "WYKONAWCA"

Umowa zostale zawarta na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stvczma 2004 r Prawo

Kontraktem”.

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczace
realizacji zadania pn. ,KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENU PRZEZNACZONEGO POD -
DZIALALNOSC GOSPODARCZA W MIEDZYRZECZU DOLNYM W GMINIE JASIENICA”,

§ 2
Integralng cze$¢ umowy (Kontraktu) stanowia:
1. specyfikacja istotnych warunkdw zamdwienia;
2. oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami w zakresie, w jakim nie jest sprzeczna z niniejszg umowg -
(Kontraktem).

§ 3
Warunki umowy (Kontraktu) )
1. Definicje (Terminy definiowane zaznaczono ttustym drukiem).

1) Cena Kontraktowa - wynagrodzenie brutto nalezne ostatecznie Wykonawcy zgodnie
z § 4 umowy, wynikajace z pomnozenia ceny jednostkowej i faktycznie wykonanej- Ilosci Robdt
zgodnie z § 3 ust 28.

2) Data Rozpoczecia najpdzniejsza data, kiedy Wykonawca musi rozpoczaé Roboty.

3) Data Zakonczenia to data zakonczenia wszystkich Robdt, poswiadczona przez Inzyniera i
Zamawiajgcego.

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zwany dalej Inzynierem, to Osoba Fizyczna Iub
Prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej lub jakakolwiek inna
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Kompetentna Osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania w zastepstwie Inzyniera, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie Robdt oraz petnienie
nadzoru inwestorskiego.

5) Zespot Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
osoby petnigce funkcje inspektordw nadzoru w poszczegdlnych branzach.

6) Wiodacy Inspektor Nadzoru
przedstawiciel Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na placu budowy, kierujacy Zespotem Nadzoru.

7) Kontrakt to Umowa miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na wykonanie ,Kompleksowe uzbrojenie
terenu przeznaczonego pod dziatalnosc gospodarcza w Miedzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica.”

8) Materialy to wszelkie dostawy (rzeczy), wiaczajac czesSci zamienne i paliwa stosowane przez
Wykonawce do wykonania i zakonczenia Robdt.

9) Teren Budowy to obszar okre$lony jako taki w Dokumentacji Projektowej i SpecyﬁkaCJach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

10) Zmiana to polecenie Inzyniera dokonujgce zmian w Robotach.

11) Roboty sg tym, co Kontrakt wymaga, aby Wykonawca wybudowat, zainstalowat i przekazat
Zamawiajgcemu.

12) Oferta Wykonawcy to wypetniony dokument Ofertowy przediozony Zamawiajacemu przez
Wykonawce.

13) Okres Gwarancyjny to okres Gwarancji i Rekojmi liczony jest od daty ostatecznego
(koncowego) Odbioru wszystkich Robdt objetych Kontraktem.

14) Potwierdzenie Zakonczenia Okresu Gwarancyjnego jest Potwierdzeniem wydanym przez
Inzyniera po usunieciu przez Wykonawce Wad.

15) Podwykonawca jest Osobg Fizyczng lub Prawng, lub jednostkg organizacyjna nie posiadajacq
osobowosci prawnej, ktdra posiada Umowe z Wykonawcg na wykonanie czeSci Robdt w ramach
Kontraktu, w tym Robdt bezposrednio na Terenie Budowy.

16) Dokumentacja Projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne informacje przedstawione przez
Zamawiajacego i Wykonawce i podlegajace zaakceptowaniu przez Inzyniera celem wykonania
Kontraktu.

17) Specyfikacje Techniczne oznaczajg Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt’ wigczone do Kontraktu oraz wszelkie
Modyfikacje i Dodatki poczynione lub zaakceptowane przez Inzyniera.

18) Sprzet to urzadzenia, maszyny i pojazdy Wykonawcy tymczasowo wprowadzone na Teren
Budowy w celu wykonania Robét.

19) Kosztorys oznacza wycenione i wypetnione Tabele Elementéw Rozliczeniowych, stanowigce
czes¢ Oferty, zwane rowniez TER.

Mf‘ (6 |
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20) Zamodwienia uzupetniajace Robét budowlanych, w rozumieniu art. 67 ust. 6. ustawy Prawo
zamowien publicznych.

21) Zamowienia dodatkowe Robo6t budowlanych, w rozumieniu art. 67 ust. 5 ustawy Prawo
zamowien Publicznych.

22) Roboty Tymczasowe s to urzadzenia zaprojektowane, zbudowane, zainstalowane oraz
usuniete przez Wykonawce, ktdre sg niezbedne do wykonania lub instalacji Robét.

23) Wada - ujemna cecha robét polegajaca na tym, ze roboty te wykonane sg niezgodnie z umowa,
w tym zafacznikami do niej oraz/lub, ze roboty te majgq mniejszg wartos¢é lub uzytecznos¢ ze wzgledu
na cel oznaczony w umowie albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia robot.

24) Baza (Zaplecze Techniczne) to cze$¢ zaplecza Wykonawcy Robét.‘

25) Wykonawca to Osoba Fizyczna, Prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci
prawnej, ktorej Oferta na wykonanie Robdt zostata przyjeta przez Zamawiajacego.

26) Zamawiajacy to Strona, ktdra zatrudnia Wykonawce do realizacji Robét.

27) Wymagana Data Zakonczenia to Data, do ktérej Wykonawca powinien zakonczy¢ wszystkie

Roboty. Wymagana Data Zakonczenia okreslona jest w § 5. Wymagana Data Zakonczenia moze zosta¢
zmieniona jedynie przez Zamawiajacego na wniosek Inzyniera wydajacego nakaz przedtuzenia terminu

lub przyspieszenia Robdt w drodze Aneksu do Umowy w przypadkach okreslonym w § 10.

28) Operat Kolaudacyjny - sporzadzony przez Wykonawce zbidr wszystkich dokumentéw
Kontraktowych, z uwzglednieniem zmian zaistnialych w czasie realizacji robdt, wynikdw
przeprowadzonych badan i préb, rodzajow i ilosci wykonanych robdt oraz rozliczenia wynagrodzen za
ich wykonanie, stanowigcych podstawe do dokonania odbioru ostatecznego (koricowego) oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu drogowego lub dokonanie zgtoszenia do uzytkowania.
2. Interpretacja

1) Przy interpretowaniu Warunkéw Kontraktu rodzaj meski oznacza réwniez zenski lub nijaki i
odwrotnie. Tytuly (nagtéwki) nie majgq zadnego znaczenia. Stowa majg swoje zwykte znaczenie w
kontekscie jezyka Kontraktu, chyba Ze zostang osobno zdefiniowane. Wskazéwki wyjasniajace
watpliwosci co do niniejszych Warunkdw Kontraktu przedstawia¢ bedzie Zamawiajacy.

2) Jedli w umowie (Kontrakcie) jest mowa o kornczeniu Robdt etapami, to wzmianki méwiace o
Robotach, wymaganej Dacie Zakoriczenia odnosza sie do kazdego etapu realizacji Robét.

3) Dokumenty sktadajace sie na Kontrakt bedg interpretowane w nastepujacej hierarchii waznosci:
a) Umowa;

b) Dokumentacja Projektowa;

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

d) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami w zakresie ,w jakim nie jest sprzeczna z niniejszym
Kontraktem w szczegdlnosci Kosztorys;
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3. Jezyk i prawo
1) Jezykiem Umowy jest jezyk polski.

2) Prawem rzadzacym Umowa jest prawo polskie.

4. Decyzje Inzyniera

1) Inzynier jest przedstawicielem Zamawiajacego na Terenie Budowy i przy realizacji Kontraktu. Moze
on podejmowac wigzace dla Wykonawcy decyzje jedynie po wczesniejszej ich akceptacji przez
Zamawiajacego i tylko w granicach okreSlonych w ninigjszym Kontrakcie. Jezeli Wykonawca jest
przekonany, ze decyzja podjeta przez Inzyniera wykraczata poza jego uprawnienia okreslone
w Kontrakcie, lub Zze decyzja ta zostata niewtasciwie podjeta, winien wystosowaé ponowne zapytanie
do Zamawiajgcego.

2, Zamawiajacy wyznacza do pelnienia nadzoru inwestorskiego, nastepujgce osoby:

a) jako Wiodacego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — P. .......cccceveveninieenenvnnnns i
b) jako Inspektora Nadzoru Robdt Drogowych — P. ......cccceceveievececicicniees ;
c) jako Inspektora Nadzoru Robdt Wodno-Kanalizacyjnych — P. ...c.coveveiiicieiciniinieies ;

d) jako Inspektora Nadzoru Robdt Konstrukcyjnych / Mostowych — P. ....ccoveevinivivnieniencienns .
e) jako Inspektora Nadzoru Robodt Elektroenergetycznych — P. .......ccooveevvciiiecicicccinnenns ,

f) jako Inspektora Nadzoru Robodt Teletechnicznych — P. .....ccoeeiiiciiiiiiiiciiieniene ;

5. Delegowanie

1) Inzynier moze przekaza¢ ktdrykolwiek ze swoich obowigzkéow lub spraw, za ktére jest
odpowiedzialny, innym osobom, za pisemng zgoda Zamawiajacego, po powiadomieniu o tym
Wykonawcy, moze tez uniewazni¢ jakikolwiek zakres tych uprawnien po powiadomieniu o tym
Wykonawcy.

6. Przeptyw informacji

1) Przeptyw informacji miedzy stronami, o ktérych mowa w Warunkach Kontraktu ma obowigzkowo
forme pisemng. Powiadamianie bedzie wazne tylko wéwczas, kiedy zostanie doreczone.

7. Podwykonawstwo

1) Przed powierzeniem rob6t Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest uzyskac na to pisemng
zgode Zamawiajgcego i w tym celu przedstawi¢c Zamawiajgcemu co najmniej projekt umowy z
Podwykonawca wraz z oznaczeniem czeSci dokumentacji dotyczacej wykonywania robét przez
Podwykonawce.
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2) Wykonawca zapewni, aby w umowach zawartych z Podwykonawcami zamieszczona zostata
klauzula (klauzule) dotyczaca nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie przewidzianym w
niniejszym Kontrakcie. Wykonanie robét w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z niniejszego Kontraktu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byly one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami
samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdw.

3) Wykonawca zapewni, ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialno$ci
za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

4) Za cze$¢ robot wykonanych przez Podwykonawcow Zamawiajacy bedzie pfaci¢ bezposrednio
Podwykonawcom, ale na zlecenie Wykonawcy. W razie braku zlecenia zaptaty Zamawiajacy ma prawo
z wynagrodzenia okreslonego w § 4 zatrzymaé kwoty odpowiadajace wynagrodzeniom naleznym
podwykonawcom do czasu uzyskania pewnosci, ze roszczenia podwykonawcéw zostaty zaspokojone
lub nie istnieja.

5) Klauzula w pkt 4 nie bedzie miata zastosowania jezeli Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu -
jako beneficjentowi, bezwarunkowa, ptatng na pierwsze zadanie nieodwotalng gwarancje bankowa lub
gwarancje ubezpieczeniowg (koszt ponosi Wykonawca), wazng do uptywu 3 lat od wykonania robét
przez Podwykonawce, gwarantujacg Zamawiajagcemu wyptate catej kwoty, jaka ewentualnie zmuszony
bytby zaptaci¢ Podwykonawcom (z tytutu odpowiedzialnosci solidarnej za zobowigzania Wykonawcy
wobec Podwykonawcdw). Gwarancja ta moze zosta¢ zwolniona przed uptywem 3 lat pod warunkiem
przedtozenia pisemnego oswiadczenia Podwykonawcy, ze wszystkie naleznosci z tytutu zawarcia
umowy z Wykonawca zostaly uregulowane.

8. Ograniczenia w podwykonawstwie

1) Podwykonawca nie moze postugiwac sie innymi Podwykonawcami przy realizacji Kontraktu.
Stosowny zapis w tej kwestii Wykonawca zobowigzany jest zamiesci¢ w umowach ze swoimi
Podwykonawcami.

9, Personel

1) Wykonawca zapewni kierowanie Robotami objetymi Kontraktem, tak dtugo jak bedzie to konieczne,
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje. Wykonawca przed zgtoszeniem robdt budowlanych,
pod rygorem odstgpienia od umowy, przedtozy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych, ze
osoby przewidziane do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie spetniajg
wymagania okreslone w ustawie Prawo budowlane.

2) Jesli Inzynier zwrdci sie do Wykonawcy o usuniecie osoby, ktéra zaangazowana jest przy robotach
w ramach Kontraktu podajac powdd takiego zadania, Wykonawca dopilnuje, by osoba ta opuscita
Teren Budowy w ciggu siedmiu dni i nie miata dalszego zwigzku z Robotami w ramach Kontraktu.

3) Wykonawca do petnienia funkcji specjalistdw ustanawia nastepujace osoby:
a) jako Kierownika Budowy(Kierownika Robdt Drogowych) — P. .......cccocvverierieiinieinininnns ,
b) jako Kierownika Robot Wodno-Kanalizacyjnych — P. ....ccoccoeveiieieiciniicieeeen ;

c) jako Kierownika Robdt Konstrukcyjnych / Mostowych — P. ...cccvcivinininieincnicnieneens ,
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d) jako Kierownika Robdt Elektroenergetycznych — P. .....ccccocvvvviicennnencnierinncnnns ,

e) jako Kierownika Robdt Teletechnicznych — P. .......cccccoveiiivinieniesicesens ,

10. Rodzaje ryzyka, ktére ponosza Zamawiajacy i Wykonawca

1) Zamawiajacy ponosi takie rodzaje ryzyka, ktére Kontrakt niniejszy zalicza do ryzyka
Zamawiajacego, a Wykonawca takie, ktdre Kontrakt niniejszy zalicza do ryzyka Wykonawcy.

11. Ryzyko Zamawiajqcego

1) Od daty Odbioru wszystkich Robdt do wydania Potwierdzenia Zakonczenia Okresu Gwarancyjnego,
ryzyko utraty lub uszkodzenia Robot, Materiatdw jest ryzykiem Zamawiajacego, poza utratg lub
uszkodzeniem spowodowanym:

a) Wada, ktdra istniata w dniu bedacym datg odbioru ostatecznego (koricowego) Robdt,

b) zdarzeniem, ktére nastgpito przed datg odbioru ostatecznego (koricowego) Robot i ktdre w sobie
nie stanowito ryzyka Zamawiajacego,

¢) dziataniami Wykonawcy na Terenie Budowy po dacie odbioru ostatecznego (koficowego) Robdt.
12, Ryzyko Wykonawcy

1) Od Daty Rozpoczecia az do odbioru ostatecznego (koncowego) wszystkich Robét, wszelkie ryzyko
uszczerbku dla zdrowia, $mierci, lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym, bez ograniczen, Robdt,
Materiatdw i Sprzetu), a takze odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane niemoznoscig prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej i rolniczej przez osoby trzecie w zwigzku z prowadzonymi robotami
(w tym szkoda rzeczywista i utracone korzysci) sq ryzykiem Wykonawcy.

2) Wykonawca w trakcie prowadzenia robdt musi bezwzglednie zapewni¢ dojscia i dojazdy do
obiektdw, placéwek handlowych i innych, znajdujacych sie w obrebie prowadzonych robdt jak réwniez
zapewni¢ dowdz towardw do nich. W przypadku nie spetnienia przez Wykonawce warunkéw opisanych
powyzej, wszelkie ewentualne roszczenia 0sob trzecich z tym zwigzane pokryje Wykonawca robét.

3) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilno — prawng za szkody na osobie i w mieniu
uzytkownikéw drég powstate w zwigzku z niewtasciwym zabezpieczeniem i wykonywaniem roboét.

4) Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac Kontrakt w taki sposdb, aby ani Zamawiajacy, ani zadna
osoba trzecia, nie doznali szkody pozostajacej w zwigzku z wykonywaniem tego Kontraktu.

W szczegodlnosci:

a) Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren budowy, oznakowac i zabezpieczy¢ prowadzone
roboty zgodnie z przepisami oraz dba¢ o prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania, a pracownicy pracujacy w pasie drogowym muszg by¢é wyposazeni w stosowne kamizelki
ostrzegawcze.

b) Wykonawca zobowigzany jest wydzieli¢ i szczegdinie doktadnie zabezpieczy¢ teren prowadzonych
prac, a takze prowadzi¢ prace w sposoéb jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw.
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c) Wykonawca zobowigzuje sie w czasie realizacji zadania zapewni¢ na terenie budowy nalezyty fad i
porzadek, a szczegdlnie przestrzegac przepisy BHP.

5) Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ wszelkie szkody osobowe, rzeczowe i finansowe, ktére
wyrzadzi Zamawiajgcemu oraz/lub osobom trzecim, w zwigzku z wykonywaniem niniejszego
Kontraktu. W szczegdlnosci, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiajgcego lub oséb
trzecich w toku realizacji zadania, Wykonawca zobowigzuje sie doprowadzi¢ je do stanu pierwotnego i
naprawi¢ szkode na wiasny koszt.

6) Wykonawca zobowigzuje sie uporzadkowac teren Robdt nie pdzniej niz w terminie przekazania
przez Wykonawce robot i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.

7) Wykonawcy, ktorzy wspdlnie ztozyli oferte ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
niniejszej umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13. Ubezpieczenie

1) Wykonawca, a w przypadku konsorcjum, kazdy z czionkéw konsorcjum, zobowigzuje sie do
zawarcia, we wiasnym imieniu i na wiasny koszt, umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody wyrzadzone w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

Umowa ubezpieczenia opiewac musi na sume gwarancyjng 5.000.000 zi 00/100
stownie: pie¢ miliondw ztotych 00/100, bez limitu na poszczegdlne zdarzenia.

2) Wymienione w pkt 1 ubezpieczenie obejmowa¢ musi caty okres obowigzywania umowy
(Kontraktu). W zwigzku z powyzszym Wykonawca (kazdy z cztonkéw Konsorcjum) przed rozpoczeciem
wykonywania Kontraktu dostarczy Inzynierowi i Zamawiajagcemu kopie polisy ubezpieczeniowej-
pos$wiadczajacej wykupienie wymaganego ubezpieczenia, a nastepnie, niezwiocznie, kazdej kolejnej
polisy wykupionej w trakcie obowigzywania Kontraktu.

3) Bez zgody Inzyniera i Zamawiajacego nie zostang dokonane zadne zmiany w Warunkach
Ubezpieczenia. ‘

4) W razie naruszenia postanowien pkt 1-3 Zamawiajacy moze od niniejszego Kontraktu odstgpi¢ bez
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania zobowigzania:

5) Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia
potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie. odpowiedzialnosci cywilnej wskazane w pkt. 1.
w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy pod rygorem odstgpienia przez zamawiajacego od umowy-
i naliczenia kar umownych zgodnie z ust 37, pkt.1, lit. e.

14. Przygotowanie Oferty
1) Przygotowujac Oferte Wykonawca opiera sie na Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia
ogledzinach i wizji w terenie oraz innych dokumentach dostepnych Wykonawcy.

15. Realizacja Roboét przez Wykonawce

1) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacjq Projektowa,
;pecyﬁkacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i zasadami wiedzy techniczne;.
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2) Wykonawca w trakcie prowadzenia robdt musi bezwzglednie zapewni¢ dojscia i dojazdy do
obiektéw znajdujacych sie w obrebie prowadzonych robdt jak rdwniez zapewni¢ dowdz towaréw do
nich. W przypadku nie spetnienia przez Wykonawce warunkdéw opisanych powyzej, wszelkie
ewentualne roszczenia 0sdb trzecich z tym zwigzane pokryje Wykonawca robét.

3) Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt umieszczenia
tablic informacyjnych, zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie, lecz stanowi
koszt towarzyszacy wykonaniu przedmiotu Umowy.

16. Zakonczenie Rob6t w Wymaganej Dacie Zakorczenia

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania Robét w terminie do 14 dni od daty przekazania placu
budowy okreslonego w ust. 20, oznaczonego jako Data Rozpoczecia oraz wykonaé wszystkie Roboty
zgodnie z Harmonogramem przedstawionym przez Wykonawce, uaktualnianym za zgoda Inzyniera, i
zakonczy¢ je w Wymaganej Dacie Zakonczenia.

17. Zatwierdzanie przez Inzyniera

Inzynier odpowiada pisemnie na wszelkie wystgpienia Wykonawcy w terminie 10 dni od daty ich
wpltywu do siedziby Inzyniera. Jezeli stopien skomplikowania sprawy bytby znaczny, termin odpowiedzi
moze zostaC przesuniety pisemnie przez Inzyniera o wyznaczong ilos¢ dni nie wieksza jednak niz 21.
Odpowiedz uzalezniona od decyzji innych organéw uprawnionych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami udzielona zostanie niezwiocznie (tj. do 10 dni) od otrzymania ostatecznego stanowiska
tychze organdw.

18. Bezpieczenstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan i oséb oraz mienia na Terenie
Budowy.

19. Wykopaliska

O wszelkiego rodzaju wykopaliskach o znaczeniu historycznym lub ogdlnym, albo o duzej wartosci,
odkrytych przypadkiem na Terenie Budowy Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera i zastosuje
sie do jego wskazdwek dotyczacych sposobu obchodzenia sie z nimi.

20. Przekazanie Terenu Budowy
1) Zamawiajacy zobowigzany jest przekazac protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy w ciggu 7 dni
od daty podpisania umowy.

21. Dostep do Terenu Budowy

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Inzynierowi i kazdej innej osobie upowaznionej przez
Inzyniera dostepu do Terenu Budowy i kazdego miejsca wykonywania robét zwigzanych z Kontraktem
lub w ktérym takie roboty majq by¢ wykonane.
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2) Wyprzedzajaco lub réwnolegle z robotami drogowymi moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonywania
robdt przez gestordw urzadzen podziemnych. Wykonawca jest zobowigzany do wspdtdziatania i
udostepnienia terenu budowy dla firm wykonujacych roboty na ich zlecenie.

22, Instrukcje

1) Wykonawca zastosuje sie do wszelkich instrukcji Inzyniera, ktére beda zgodne z Prawem.

23. Harmonogram

1) W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu i Inzynierowi
do zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo — terminowo -finansowy realizacji Robot. Winien on
ujmowac wszelkie ustalenia Zamdwienia, uwzgledniac kolejnos¢ wykonywania Robdt, przyjete metody
wykonania robdt, wyszczegdlnienie wszystkich niezbednych do wykonania Robdt i uzgodnienia w
czasie wszelkich czynnosci zwigzanych z wykonywaniem tych Robét.

2) W terminie 7 dni od przedtozenia Harmonogramu wskazanego w pkt. 1 Zamawiajacy dokona jego
zatwierdzenia bez zmian lub wprowadzi do niego korekty, ktdre beda wigzace dla Wykonawcy oraz
poinformuje pisemnie Wykonawce o zatwierdzeniu lub dokonanych korektach Harmonogramu.

24. Wykrywanie Wad

1) Inzynier sprawdza¢ bedzie prace Wykonawcy powiadamiajac go o wszelkich stwierdzonych Wadach.
Tego rodzaju kontrola nie wptynie na obowigzki Wykonawcy. Inzynier moze zleci¢ Wykonawcy samodzielne
znalezienie przyczyny powstania Wady albo przetestowaé samodzielnie ktdrakolwiek z Robdt, co do ktdrej
Inzynier uwaza, iz moze zawiera¢ Wade.

25. Badania

1) Jedli Inzynier poleci Wykonawcy wykonanie badan nie okreSlonych w Specyfikacji Technicznej
celem sprawdzenia czy dana Robota zawiera Wade a test wykaze, iz robota istotnie obarczona jest
takqa Wada, Wykonawca zapftaci za badania i wszelkie prébki. Jezeli nie stwierdzi sie zadnych Wad,
badanie bedzie przypadkiem podlegajacym rekompensacie.

26. Usuwanie Wad

1) Inzynier lub Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wszelkich Wadach przed koricem Okresu
Gwarancyjnego i Okresu Rekojmi, ktdry zaczyna sie od momentu Odbioru ostatecznego (kohcowego)
Robdt i jest okreslony w Kontrakcie. Okres Gwarancyjny i Okres Rekojmi zostanie przedtuzony o czas
potrzebny do usuniecia Wad.

2) Za kazdym razem, kiedy zostanie powiadomiony o Wadzie, Wykonawca usunie zauwazong wade w
terminie okreslonym w powiadomieniu Inzyniera lub Zamawiajacego.
27. Wady nie usuniete

1) Jesli Wykonawca nie usunagt Wady w terminie okreSlonym w Powiadomieniu Inzyniera, Inzynier
o?zéguje koszty usuniecia Wady, a Wykonawca zapfaci te sume.
/ / ~
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2) Zamawiajacy na wniosek Inzyniera zleca usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, po
uptywie czasu przewidzianego w Powiadomieniu Inzyniera.

3) Inzynier wystepuje do Zamawiajacego z wnioskiem o obnizenie Ceny Kontraktowej Wykonawcy o
kwote zleconych do wykonania stronie trzeciej robét.

28. Kosztorys ofertowy

1) Kosztorys ofertowy jest stosowany do wyliczenia ceny. Oferty. Wykonawcy pfaci sig wedtug ceny
jednostkowej podanej w Kosztorysie Ofertowym dla kazdej pozycji wykonanych Robdt i ilosci robdt
faktycznie wykonanych i odebranych.

2) Sktadniki i narzuty okreslone w ofercie Stanowié beda podstawe do rozliczenia robét (dodatkowych, -
uzupetniajacych, zamiennych) ktérych ceny jednostkowe nie wystepuja w kosztorysie ofertowym.

29. Zmiany ilosciowe i roboty zamienne

1) Jezeli koncowa ilos$¢ wykonanych robdt bedzie sie rdznic¢ ostatecznie od ilosci podanej w konkretnej
pozycji Kosztorysu ofertowego Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wedtug ceny jednostkowej podanej w
Kosztorysie Ofertowym dla tej pozycji, z zastrzezeniem jednakze, iz wynagrodzenie jakie moze
otrzymaé Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy wartosci okreslonej w § 4
umowy.

2) W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania Robdt rodzajowo odmiennych od wymienionych i
wycenionych w Kosztorysie ofertowym, na zadanie Inzyniera, Wykonawca przedstawi Inzynierowi

Oferte Cenowg na Roboty zamienne w formie kosztorysu szczegdtowego wyliczajac nowg cene
jednostkowg z uwzglednieniem §3 ust. 28.

30. Zamowienia uzupetniajace .

1) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamdéwienia uzupetniajgcego polegajacego na:
,Budowie drogi w Miedzyrzeczu Dolnym wraz z drogg dojazdowg do pdl w Rudzicy”.

31. Zamowienia dodatkowe

1) Na zadanie Zamawiajagcego, za wynagrodzeniem nie wyzszym niz okreSlonym wg zasad
przedstawionych w dalszej czesci niniejszej Klauzuli, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
zamowien dodatkowych Robdt, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, niezbednych do jego
prawidlowego wykonania, ktdrych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesdniej do przewidzenia, zgodnie z Art. 67 ust. 1 pkt 5, ustawy Prawo zamdwien publicznych. W
tym celu Wykonawca przedstawi Inzynierowi kosztorys dla zamdwienia Robdt dodatkowych. Inzynier
w terminie 7 dni od otrzymania kosztorysu dokona jego weryfikacji w oparciu o zasady nizej
przedstawione i przedfozy do zaakceptowania Zamawiajgcemu umowe na zamowienie dodatkowe
Robét budowlanych.

Sposdb okreslenia wynagrodzenia Robdt dodatkowych:
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a) Jesli Roboty w ramach zamoéwien dodatkowych odpowiadajg opisowi Robdt pozycji w Kosztorysie
ofertowym do obliczenia ceny Robdt Dodatkowych, postuzyé sie nalezy ceng jednostkowa zawartg w
Kosztorysie ofertowym.

b) Jezeli Roboty nie sg ujete w Zadnej z pozycji Kosztorysu ofertowego, Roboty beda wykonane za
wynagrodzeniem kosztorysowym w oparciu o stawki i narzuty jak w ofercie Wykonawcy. Kosztorys
szczegOtowy opracowany zostanie w oparciu o uzgodnione z Inzynierem katalogi norm
kosztorysowych (KNR) lub katalogi norm naktadéw rzeczowych (KNNR).

Przed podpisaniem umowy na zamdwienie dodatkowe Robdt budowlanych Inzynier sporzadzi protokét -
koniecznosci, w ktorym zawarte bedg dane wyjsciowe do kosztorysowania - uzgodnione w formie
protokotu, miedzy Wykonawca i Zamawiajacym dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz
inne niezbedne do kalkulacji kosztorysowej ustalenia. Roboty dodatkowe nie moga byc¢ realizowane
przed podpisaniem stosownej umowy pod rygorem odmowy zapfaty za roboty nie objete dodatkowg
umowa.

32. Potwierdzenie Platnosci

1) Wykonawca przedstawia¢ bedzie Inzynierowi miesieczne o$wiadczenia potwierdzone przez obstuge
geodezyjng i poszczegdlnych Podwykonawcdw (osoby uprawnione do reprezentowania
Podwykonawcy) dotyczace wartosci wykonanych Robdt, w tym Robét wykonanych przez
Podwykonawcéw pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio fakturowane.

2) Inzynier sprawdzac bedzie comiesieczne o$wiadczenia Wykonawcy i potwierdzi kwote do wyptaty
Wykonawcy i Podwykonawcom. Inzynier dokona potwierdzenia w terminie 3 dni roboczych od
przedfozenia oswiadczenia, o ktdrym mowa w pkt 1.

3) Warto$¢ wykonanych Robdt bedzie zatwierdza¢ Zamawiajacy po przediozeniu jej przez Inzyniera.

4) Wartos¢ wykonanych Robdt zawiera wartos¢ zakonczonych ilosci jednostek w poszczegdinych
pozycjach Kosztorysu ofertowego.

5) W Swietle pdzniejszych informacji, Inzynier moze wykluczy¢ dowolng pozycje zafakturowang
poprzednio, lub zmniejszy¢ proporcje jakiejkolwiek pozycji poprzednio zafakturowanej.

33. Platnosci

1) Platnosci bedg skorygowane o ewentualne potracenia kwot z tytutu Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy, o ktérych mowa w § 8 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwoty potwierdzone
przez Inzyniera w ciggu 30 dni od daty .ztozenia w siedzibie Zamawiajacego faktury zatwierdzonej i
sprawdzonej przez Inzyniera. InZynier zatwierdza i sprawdza fakture w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od daty jej otrzymania od Wykonawcy. Zamawiajacy nie przyjmuje faktur nie sprawdzonych i nie
potwierdzonych przez Inzyniera.

Za dzien spetnienia $wiadczenia pienieznego uwazac sie bedzie dzien ztozenia polecenia przelewu w
banku Zamawiajacego. Cztonkowie konsorcjum dziatajac tgcznie upowaznig w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci jednego z cztonkdéw Konsorcjum do wystawiania przez niego faktur VAT na

cato$¢ wynagrodzenia naleznego cztonkom Konsorcjum z tytutu realizacji Kontraktu. Powyzsze
u7pwa2nienie winno by¢ wreczone Zamawiajagcemu przed podpisaniem umowy. Zaptata
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wynagrodzenia naleznego na podstawie Kontraktu do rak upowaznionego cztonka Konsorcjum, na
rachunek przez niego wskazany, zwalnia Zamawiajacego z zobowigzania co do zaptaty wynagrodzenia
w stosunku do pozostatych cztonkdw Konsorcjum.

2) Ptatnosci przejSciowe ptacone beda do wysokosci 90% Ceny Kontraktowej. Pozostate 10 %
zostanie zapfacone po podpisaniu Protokotu Odbioru wszystkich Robdt, usunieciu ewentualnie
stwierdzonych usterek, przedifozeniu przez Wykonawce inwentaryzacji geodezyjnej i operatu
kolaudacyjnego, przy czym ptatnos¢ nastapi z zachowaniem terminu, o ktérym mowa w pkt 1

3) Platnosci przejsciowe ptacone bedq na podstawie protokotdw i faktur sprawdzonych i
potwierdzonych przez Wiodacego Inspektora Nadzoru i Inspektora(éw) rozliczanej branzy.

4) Platnos¢ koncowa zaptacona zostanie na podstawie protokotu i faktury sprawdzonej i
potwierdzonej przez Wiodacego Inspektora Nadzoru i caty Zespdt Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego..

34. Podatki

1) Zamawiajacy dokona poprawki Wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 4, w razie zmiany
wysokosci podatku VAT obowigzujacego w Polsce. Pozostate podatki lub zmiany w ctach nie
spowodujg jakiejkolwiek zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

35. Waluty

1) Wszystkie ptatnosci i rozliczenia bedq dokonywane w Ztotym Polskim (PLN).

36. Dostosowanie ceny

1) Ceny nie bedq regulowane w stosunku do zmian kosztow.

37. Kary Umowne
1) Kary Umowne:

Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu Kary Umowne:

a) w przypadku nieprzediozenia Harmonogramu realizacji robdt objetych umowg w terminie, o
ktdrym mowa w ust 23 - w kwocie 2 000 zt. za kazdy dzier zwtoki w jego przedtozeniu;

b) w przypadku nieprzystapienia do robdt zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem - w kwocie
5000zt. za kazdy dzien zwioki w rozpoczeciu realizacji robot;

c) w przypadku gdy realizacja robét objetych umowg nie zostata zakonczona w Wymaganej Dacie
Zakonczenia wszystkich robdt - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o ktérym
mowa w § 4, za kazdy dzien zwtoki;

d) w przypadku przekroczenia terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i/lub
usterek w wykonaniu robdt, stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie rekojmi badz gwarangji
jakosci - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 4, za kazdy
dzien zwioki, liczac od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i /lub
usterek;
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e) w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego wskutek okolicznosci,
za ktére odpowiada Wykonawca - w wysokosci 20 % Wynagrodzenia umownego brutto o ktérym
mowa w § 4;

f) za kazdy przypadek odmowy zawarcia umowy na zamdwienie dodatkowe robét budowlanych, na
warunkach okreslonych w przedmiotowym Kontrakcie - w wysokosci 10 % Wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa w § 4.

2) Kary umowne mogg by¢ potracone z wynagrodzenia Wykonawcy.

3) W przypadku opdznienia Wykonawcy ponad wyznaczony termin usuniecia stwierdzonych wad i/lub
usterek w Robotach, Zamawiajacy moze je usungé na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowg zgode, zachowujac prawo do naliczania kar
umownych. W takim przypadku koszty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy jest
uprawniony pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4) W przypadku, gdy szkoda z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
przekroczy warto$¢ zastrzezonych kar, Zamawiajagcemu stuzy prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogodlnych.

38. Zakonczenie Robét

1) Wykonawca pisemnie zwrdci sie do Inzyniera o wydanie Potwierdzenia Zakonczenia Robdt. Inzynier
w terminie 7 dni wyda Potwierdzenie Zakonczenia Robét w sytuacji, gdy wszystkie Roboty objete
Kontraktem zostang zakonczone i dostarczona zostanie mu inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
wraz z operatem kolaudacyjnym. W przeciwnym wypadku wniosek zostanie odestany.

39. 0dbidr ostateczny (koricowy) robot

1) Zamawiajacy odbierze protokolarnie teren budowy oraz roboty w ciaggu 14 dni od wydania przez
Inzyniera Potwierdzenia Zakonczenia Robot..

40. Odbiér pogwarancyjny

1) Zamawiajacy dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu Umowy w ciggu 21 dni przed dniem
Zakonczenia Okresu Gwarancyjnego.

41. Odstapienie od Kontraktu lub wypowiedzenie Kontraktu

1) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do
zrealizowania zobowigzan umownych, jesli druga Strona naruszy Kontrakt w sposdb podstawowy.
Odstapienie jest skuteczne z momentem doreczenia Wykonawcy Zawiadomienia o Odstapieniu.

2) Naruszenie Kontraktu w sposéb podstawowy obejmowac bedzie, nastepujace przypadki:

a) Wykonawca wstrzyma roboty na 7 dni w sytuacji, gdy biezacy Harmonogram nie przewiduje
przerwy w robotach, a ponadto przerwa taka nie zostala zaakceptowana przez Inzyniera i
Zamawiajacego;

b) Wykonawca zlozy wniosek o wszczecie Postepowania Ukfadowego, a nie jest w stanie
udokumentowaé w sposéb wiarygodny dla Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od otrzymania
stosownego pisemnego wezwania, iz zakonczy Kontrakt w wymaganym terminie pomimo ztoZenia
przedmiotowego whniosku;
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¢) Wykonawca przejdzie w Stan Likwidacji;

d) Wykonawca opdznia sie z realizacjg robot w ramach Kontraktu tak dalece, iz nie jest mozliwe, aby
zakonczyt wszystkie roboty w wymaganym Terminie

e) Inzynier powiadomi, ze nie usuniecie danej wady stanowi podstawowe naruszenie Kontraktu, a
Wykonawca nie naprawi jej w rozsadnym czasie ustalonym przez Inzyniera;

f) Wykonawca opdznit zakonczenie robét o wiecej niz 30 dni.

3) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutlu wykonania czesci
Umowy.

4) Kiedy Zamawiajacy odstgpi od Kontraktu w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 2 lub pkt. 3,
Wykonawca musi natychmiast wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go jak
najszybciej.

42. Platnosc po odstapieniu od Kontraktu lub wypowiedzeniu Kontraktu

1) Jezeli Zamawiajacy odstgpi od Kontraktu, z powodu podstawowego naruszenia Kontraktu
w warunkach, o ktérym mowa w ust 41 Inzynier wystawi ,Potwierdzenie Finansowe” okreSlajace
wartos¢ wykonanych Robdt pomniejszone o ewentualne Kary Umowne, o ktérych mowa w ust 37
umowy. Jesli petna kwota nalezna Zamawiajacemu jest wieksza niz pfatnos¢ nalezna Wykonawcy,
wtedy réznica bedzie zadtuzeniem naleznym Zamawiajacemu.

2) Jezeli Zamawiajacy odstapi od Kontraktu z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 41, pkt. 3, Inzynier
wystawi ,Potwierdzenie Finansowe” okreslajace wartos¢ wykonanych Robdt, zamdéwionych
materiatow, uzasadnionych kosztow usuniecia sprzetu, odestania personelu Wykonawcy zatrudnionego
wylacznie przy Robotach oraz kosztéw Wykonawcy zwigzanych z zabezpieczeniem Roboét.

3) Jezeli kontynuowanie Kontraktu zostanie uniemozliwione przez wybuch wojny lub jakiekolwiek
zdarzenie catkowicie niezalezne zaréwno od Zamawiajacego jak i Wykonawcy, Inzynier zadwiadczy, ze
Kontrakt stat sie bezskuteczny. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy, wstrzymac
Roboty tak szybko jak to mozliwe oraz powinien otrzyma¢ wynagrodzenie za wszelkie Roboty
wykonane przed otrzymaniem takiego Zaswiadczenia oraz jakiekolwiek Roboty wykonane po jego
otrzymaniu, do ktérych wykonania byt zobowigzany.

43. Cesja wierzytelnosci z Kontraktu
1) Cesja wierzytelnosci z Kontraktu mozliwa jest jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.
§ 4
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie z ofertq Wykonawcy wybrang

w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych /tj. Dz.U. z 2010
r. Nr 113, poz. 759 z poz. zm./ jest wynagrodzenie kosztorysowe obejmujace zakres robét ujety
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w dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji technicznej, przedmiarach oraz specyfikacji
technicznej.
2. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust.1 wyraza sie kwota:

Wykonaw nie przystuguje wynagrodzenie z tutu _zwiekszenia _poszczegdlnych pozydii

przedmiarowych kosztorysu ofertowego, jezeli to zwiekszenie wynikato z nie ujecia lub zanizenia
tych wielkoSci w stosunku do szczegdtowego zakresu robdt opisanego w dokumentacji

technicznej.

3. Warto$¢ prac i robét do wykonania do dnia 15.12.2013r. — 35% kwoty okresionej w ust. 2
E)e: sisscassusisivuiss t brutto wraz z podatkiem VAT

4, Zamawiajacy moze w kazdym czasie ograniczy¢é zakres robot bez podania przyczyn. Strony
ustalaja, ze ztego tytutu Wykonawcy nie beda przystugiwaty wobec Zamawiajgcego zadne
roszczenia (w szczegdlnosci o wynagrodzenie lub o odszkodowanie).

8§ 5

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 30.09.2014 r.,
z zastrzezeniem jednakze termindw, ktdrych zobowigzuje sie dotrzymac przy realizacji poszczegdinych

robdt, okreslonych w Umowie (Kontrakcie).

§ 6
Wykonawca zobowigzuje sie, ze jezeli zaistnieje koniecznos¢ wykonania zaméwien dodatkowych
nieobjetych niniejsza umowa i nieprzekraczajacych tacznie 50% wartosci realizowanego zamdwienia,
niezbednych do jego prawidtowego wykonania, ktdrych wykonanie stato sie konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, zamdwienia te wykona na Zadanie Zamawiajacego,
na takich samych zasadach i warunkach jak roboty objete kontraktem, za wynagrodzeniem, ktdre
okreslone zostanie wg § 3 ust. 31 Umowy (Kontraktu).

§ 7

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 36 miesiecznej gwarancji jakosci na roboty wykonane na
podstawie niniejszej umowy (w tym uzyte materialy i urzadzenia), liczac od daty ostatecznego
(koncowego) odbioru wszystkich robdét objetych umowa, co oznacza, ze jezeli w okresie gwarancji
ujawnig sie wady fizyczne wykonanych robdt, Wykonawca niezwlocznie je usunie lub, na Zadanie
Zamawiajacego, catos¢ lub cze$¢ robdt wykona ponownie.

2. Do gwarangcji jakosci okreslonej w ust. 1 majg odpowiednie zastosowanie przepisy art. 577 do 581
kodeksu cywilnego.

§ 8
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1. Wykonawca wnosi  zabezpieczenie  nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 4 ust 2, to jest W WySOKOSCi .................. zt.

STOVWTIC RN skl el Mol ] e el e e T e e
N O O L B ot oo Nt e en i s o e ons Das badh s s e evviimondresa smes oo Tras shin eso s e
2. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w tym roszczen z tytutu rekojmi za wady.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone (zwolnione):

a. codo kwoty ............... zt. (70 % zabezpieczenia )

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,

b. codo kwoty ................ zt. (30 % zabezpieczenia)

nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z
odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byio ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

5. W razie zmiany terminu wykonania umowy, i/lub zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia,
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przedstawi¢ odpowiednio zmienione gwarancje
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy jest upowazniony do
potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich sum oraz do zrealizowania gwarancji tak,
aby uzyska¢ sumy tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci i na czas
okreslony w umowie.

§9
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego, a ewentualne spory pozostajace w
zwigzku z niniejszg umowgq bedq rozstrzygane przez rzeczowo wiasciwy Sad w Bielsku -Biatej.

§ 10
Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przewiduje mozliwosc¢
dokonania zmian postanowien zawartej umowy w przypadkach:
1. Zmiany ogdlne: mozliwa jest:
- zmiana adresu/siedziby Zamawiajacego/Wykonawcy,
- Zmiana 0sdb wystepujacych po stronie Zamawiajacego/Wykonawcy,
- zmiana w kolejnosci i terminach wykonywania robét ujetych w harmonogramie,
- zmiana bedaca skutkiem poprawy oczywistej omyiki.
2. Zmiany rzutujace na wynagrodzenie:
Mozliwa jest zmiana postanowien umowy w zwigzku:
a)7 ze zmiang stawki podatku od towardw i ustug (VAT),
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b) z obnizeniem kosztu wykonania ustugi, a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy,
C) zrezygnacjq z czesci zamowienia.
3. Zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

a) wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (pogodowych) uniemozliwiajacych
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologig przewidziang w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét. Wydtuzenie terminu wykonania umowy moze nastgpi¢ o okres
udokumentowanych  niesprzyjajacych warunkdw pogodowych wpisanych w dzienniku
budowy.

b) wykonania robdét dodatkowych, ktdrych koniecznos¢ wystapi w toku realizacji przedmiotu
umowy, wpltywajacych na zmiane pierwotnego terminu wykonania przedmiotu umowy.

§ 11
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej

ze stron i podpisano w dniu .................. 2013r.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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