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PROJEKT UMOWY

Umowa

zawarta w dniu .............. 2018 r. w Jasienicy pomiedzy Gminnym Osrodkiem Kultury w Jasienicy,
43-385 Jasienica 1360, NIP: 9371606753 reprezentowanym przez dyrektor GOK Agnieszke Bronowska,

zwang dalej Zamawiajacym

S zwanym dalej Wykonawca.

81
Umowe zawiera sie w_trybie przepisu art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamdwien
Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.).

§2

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania: ,rozbudowa, istniejagcej zadaszonej sceny wraz
z zapleczem socjalnym z instalacja elektryczng i sanitarng przy Gminnym Osrodku
Kultury w Jasienicy na dz. nr 3680, obreb Jasienica, gmina Jasienica” opisana
dokumentacjg projektowg oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
[STWIORB] (dokumentacja projektowa i STWIORB stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,
zgodne ze zlozong ofertg przetargowg (formularz ofertowy z dnia ............. 2018 r. stanowi
zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy), zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym
Umowg .

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie opisane dokumentacjg projektowg oraz STWiORB
roboty budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez te roboty, ktore nie
zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z projektem wykonawczym po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym.

3. Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwo$¢ wykonania robét
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg oraz ,koniecznych prac
dodatkowych” /robot dodatkowych w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt niezbedne bedzie do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust.1 tj: zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru przepisami.

4. Przez ,konieczne prace/ roboty/ dodatkowe” nalezy rozumie¢ prace /roboty/ objete przedmiotem
zamowienia, ale nie wystepujgce w projektach budowlanych, a bez ktdrych nie mozna wykonac i
oddac¢ do uzytkowania przedmiotu umowy okreslonego w ust.1.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem, iz zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego (np. spowodujg
poprawe parametrow technicznych lub bedg wynika¢ z aktualizacji rozwigzan spowodowanej
zmiang w obowigzujgcych przepisach), co winno by¢ potwierdzone przez Wykonawce, Inspektora
Nadzoru i Projektanta oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6. Niezaleznie od ust.4 i 5 Wykonawca moze wnioskowac o dokonanie zmian optymalizacyjnych, ktére
muszg by¢ zaopiniowane pozytywnie przez projektanta jako zmiany nieistotne w rozumieniu art.36
a ustawy Prawo budowlane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz nie spowodujg wzrostu
wynagrodzenia ani przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnego zakresu robdt bez prawa do
wynagrodzenia dla Wykonawcy.
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83
. Zgodnie z ofertg ustala sie wstepne wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci:
.................. zt brutto /wraz z naleznym podatkiem VAT
(0111 OO ROURRRPRPPRN
w tym podatek VAT w wysoKOSCi: ........cccveeveeveeuennnee.
(01708 1L SRRSO R

. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 odpowiada zakresowi robdt przestawionych w przedmiarach
robot i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto koszty wszelkich prac
przygotowawczych, porzadkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych robdt, wykonania dokumentacji powykonawczej /tgcznie z geodezyjna/
oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

. Wszelkie inne rodzaje robot niz ujete w przedmiarach oraz zwiekszone ilosci rob6t w poréwnaniu
z przedmiarem tj: ,konieczne prace /roboty/ dodatkowe” o ktdrych mowa w § 2 ust.4 umowy oraz
inne koszty niz okreslone w ust.2 niniejszego paragrafu oraz roboty zamienne, o ktdérych mowa
w § 2 ust.3 umowy a takze ,roboty zaniechane” o ktérych mowa w § 2 ust.7,a konieczne do
wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy okreSlonego w § 2 ust.1 mogg byc
wykonane badz zaniechane na podstawie protokotdow koniecznosci potwierdzonych przez
Inspektora nadzoru, Projektanta i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia
protokotdw koniecznosci przez zamawiajgcego wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
lub rezygnowac z wykonywania robét ,,zaniechanych”.

Rozliczanie robdt ujetych w przedmiarze robdt oraz ,koniecznych prac / robét/ dodatkowych”
bedzie odbywato sie tzw. fakturami czesciowymi w okresach nie krdtszych niz miesieczne.
Faktury te regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokotem
odbioru wykonanych robét podpisanym przez wykonawce i inspektora nadzoru.

W ogdlnym rozliczeniu / w odniesieniu do catosci rob6t /zmiana ustalonego w ust.1
wynagrodzenia nastgpi jedynie w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robdt bedzie
odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze robdt — w takim przypadku wynagrodzenie w
okre$lone w ust.1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym. Warto$¢ zwiekszenia wynagrodzenia nie
moze by¢ wieksza niz 15% wartosci zamdwienia podstawowego o ktéorym mowa w ust. 1.

. W przypadku, gdy wystagpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarze robét / ktére nie mozna

rozliczy¢ zgodnie z ust.5 niniejszego paragrafu/ a konieczne do wykonania przedmiotu umowy,
roboty te beda rozliczone na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. kosztorysy opracowane bedg o nastepujgce zatozenia:
a) jesli roboty odpowiadajg opisowi robdt pozycji w Kosztorysie ofertowym do obliczenia ceny
postuzy¢ sie nalezy ceng jednostkowg zawartg w Kosztorysie ofertowym.
b) jezeli roboty nie sg ujete w zadnej z pozycji Kosztorysu ofertowego, roboty beda wykonane za
wynagrodzeniem kosztorysowym w oparciu o stawki i narzuty jak w ofercie Wykonawcy. Kosztorys
szczegOtowy opracowany zostanie w oparciu o uzgodnione z Inzynierem katalogi norm
kosztorysowych (KNR) lub katalogi norm naktaddw rzeczowych (KNNR). Brakujgce ceny czynnikdw
produkcji zostang przyjete z katalogéw SEKOCENBUD / jako $rednie/ za okres ich wbudowania.

1/ Rozliczanie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej
odbywato sie bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu/ i odebraniu przez Inspektora
nadzoru/ lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych a regulowane bedg w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu wykonanych robdt oraz kosztorysu
zwanego ,réznicowym” wykonanego w oparciu o:

a/ cene roboty ,pierwotnej” a wiec roboty ktora miata by¢ wykonana pierwotnie,

b/ cene roboty ,zamiennej”,

¢/ roznice pomiedzy tymi cenami,
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2/ wyliczenie cen ,pierwotnej i ,zamiennej “nalezy dokonac zgodnie z ust.6 pkt. od 1 do 3

3/ ilos¢ robot, ktére miaty by¢ wykonane pierwotnie nalezy przyja¢ z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegdtowej a ilos¢ robdt ,zamiennych” jako faktycznie
wykonanych.

§4

. Termin protokolarnego przekazania placu budowy nastgpi do 14 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy.

Z chwilg protokolarnego przejecia placu budowy ,Wykonawca” ponosi az do bezusterkowego
odbioru przedmiotu umowy odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych .

. Termin zakonczenia przedmiotu umowy nastgpi do dnia 10 czerwca 2019 r.

§5
. W imieniu Zamawiajgcego obowigzki Inspektoréw Nadzoru petni¢ bedg w zakresie:
1/ robot budowlanych: ..........ccccoeeiene
2/ sieci i instalacji sanitarnych: .............c.............
3/ sieci i instalacji elektrycznych: ...
Inspektorzy Nadzoru dziatajg w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 Prawo Budowlane. Inspektor Nadzoru majg prawo i obowigzek kontroli rozliczen
finansowych robét bedacych przedmiotem umowy.

. W imieniu Wykonawcy obowigzki Kierownika Budowy / Kierownikéw robét petni¢ beda w zakresie:
1/ Kierownik Budowy / robdt budowlanych: ............cocoveeeeee.
2/ sieci i instalacji sanitarnych: .............c....cc.....
3/ sieci i instalacji elektrycznych: ..o

. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli ..iavaus miesiecy gwarancji jakosci, liczac od daty
protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego robdt, w tym na uzyte materiaty oraz
zamontowane urzadzenia (wraz z ich nieodpfatng naprawg oraz serwisem, przegladami,
konserwacjg w okresie gwarancyjnym), co oznacza, ze jezeli w okresie gwarancji ujawnig sie wady
fizyczne wykonanych robot, Wykonawca niezwtocznie je usunie lub, na zadanie Zamawiajgcego,
catos¢ lub czes¢ robdt wykona ponownie.

. Na podstawie art.558 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy.

. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek,
o ktérych mowa w ust.1 w terminie odpowiednim dla danego zakresu prac, okreSlonym pisemnie,
faksem lub drogg elektroniczng przez Zamawiajgcego.

. W odniesieniu do wad uniemozliwiajgcych lub w znacznym stopniu utrudniajgcych funkcjonowanie
obiektu lub zagrazajgcych bezpieczenstwu, Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do
dziatan naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w ciggu 24 (dwudziestu czterech)
godzin od momentu powiadomienia.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na
ich usuniecie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy; w
tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
stanowigcej zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w §7 ust.2 pkt.2.

. W razie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
(najpdzniej w dniu zawarcia aneksu) przedstawi¢ odpowiednio zmienione zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy jest upowazniony do potracenia z
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wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich kwot oraz zrealizowania gwarancji ,0 ktérej mowa w § 7
ust.1 tak, aby uzyskac¢ kwoty tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci i
na czas okreslony w umowie.

§7

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzgce pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w §3 ust.1 umowy, tj. kwote:

............. zt (stownie: ................) wformie .....ccceevnieiienn &

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w nastepujgcych
terminach:
1/ 70 % wysokosSci zabezpieczenie - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2/ 30 % wysokosci zabezpieczenia - nie pozniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

3. Zamawiajgcy moze wykorzysta¢ zabezpieczenie na pokrycie zobowigzan Wykonawcy z tytutu kar
umownych.

§8
Zamawiajacy nie ogranicza udziatu podwykonawcow w realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoOwienia na roboty budowlane.

Wykonawca, zgodnie z trescig ztozonej oferty, wykona przedmiot umowy bez powierzania jego
realizacji podwykonawcom / z powierzeniem wykonania nastepujacych czesci zamdwienia przy

Zgodnie z art.143 d ust.1 pkt.1,2,4,5,6,7, ustawy Prawo zamdwien publicznych:

1/ Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane i jej zmiany.

2/ Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgtoszenia w terminie 5 dni zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian liczonych od daty
przedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu projektow umow i ich zmian, o ktérych mowa
w pkt.1.

3/ Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po przestawieniu przez Wykonawce dowoddéw
potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia podwykonawcdéw lub dalszym
podwykonawcom.

4/ Termin zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury od podwykonawcy.

5/ Przy zawieraniu uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami strony umowy
obowigzujg postanowienia zawarte w pkt.1,2,3,4,i 6.

6/ Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary z tytutu :

a/ braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust.1
umowy, za kazdy dzien zwioki,

b/ nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt-, stownie: pie¢ tysiecy
ztotych od kazdej nie przedtozonej umowy,
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¢/ nie przedtozenia poswiadczonej za zgodno$S¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.-, stownie: pie¢ tysiecy ztotych od kazdej nie
przedtozonej kopii umowy,
d/ braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00
zt.- stownie: piec tysiecy ztotych.
7 / Kary umowne stajg sie wymagalne z chwilg powstania podstawy ich naliczania.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania kazdego podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za wiasne.

Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone
do wykonania podwykonawcom czesci robot.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru roboty zanikajgce tytutem dokonania
ich odbioru. Inspektor Nadzoru potwierdzi ich odbior odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy.

W przypadku nie zgtoszenia robdt zanikajgcych Inspektorowi Nadzoru i nie uzyskania jego
akceptacji w Dzienniku Budowy, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z rozbidrka.

Koszty usuwania wad podczas trwania robdt ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie
przedtuza umownego terminu zakonczenia robdt, okreslonego w §4 ust.2 niniejszej umowy.

Wykonawca zapewni, na koszt wtasny obstuge laboratoryjng niezbedng w zakresie wykonywanych
robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamodwienia okreslonego w §2 ust.1 niniejszej umowy.

W przypadkach budzacych watpliwosci, co do jakosci robdt, koszty dodatkowych badan
wykonanych przez niezalezne laboratorium ponosi Wykonawca, jezeli wyniki badan potwierdzg, ze
roboty zostaty wykonane niezgodnie z umowa.

Wykonawca przed przekazaniem placu budowy wykona i przedtozy Zamawiajgcemu harmonogram
rzeczowo - finansowy, plan BIOZ, a takze o$wiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzku
kierowania budowa, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

§10

Wykonawca zapewni wiasciwy nadzdr i przestrzeganie przepisdw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i przepiséw ppoz.

Wykonawca zorganizuje i poniesie koszty zaplecza socjalno-bytowego na czas robdt, jak réwniez
ewentualnych drég dojazdowych i przejazddéw.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zorganizowania, ochrony i likwidacji placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania przekazanego mu placu budowy oraz
uzytkowanych ciggéw komunikacyjnych w nalezytej czystosci oraz porzadku.

Za bezpieczenstwo na placu budowy od momentu jego przejecia odpowiedzialny jest Wykonawca
robot, ponosi zatem wszelkie koszty wynikie z niewtasciwego zabezpieczenia terenu budowy.
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Jezeli nastgpi strata lub uszkodzenie w robotach, materiatach i urzadzeniach w okresie, w ktérym
Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty, Wykonawca naprawi strate albo szkode na koszt
wiasny; dotyczy to takze mienia 0sob trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie urzagdzenia obce znajdujace sie na terenie robot.
W przypadku ich uszkodzenia poniesie wszelkie koszty ich naprawy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie robdt i w jego otoczeniu, ponosi
zatem wszelkie koszty wynikajgce z roszczen stron z tym zwigzane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie istniejgcej osnowy geodezyjnej, a w przypadku jej
naruszenia zobowigzany jest do jej odtworzenia lub w przypadkach koniecznych do jej
przeniesienia na wiasny koszt.

Uporzadkowanie terenu robdt przez Wykonawce nastgpi niezwtocznie po zakonczeniu robot, jednak
nie pdzniej niz przed dokonaniem odbioru koficowego robot.

§11

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci, a takze

NNW swoich pracownikow. Na zZadanie Zamawiajgcego, Wykonawca okaze kopie polis
ubezpieczeniowych oraz dowody biezgcego optacania sktadek.

. Wykonawca zobowigzany jest zachowac ciggtos¢ ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust.1, w catym

okresie obowigzywania umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze ubezpieczy budowe od wszelkich ryzyk budowlanych na okres

obowigzywania umowy, poczawszy od dnia przekazania placu budowy, z uwzglednieniem
ewentualnych zmian w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy .

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody poniesione przez osoby

trzecie wskutek nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za udokumentowane szkody powstate na skutek

nieodpowiedniego wykonania przez niego obowigzkdéw okreslonych w niniejszej umowie.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.4 i 5, Wykonawca zobowigzany jest

do zgtoszenia roszczenia osoby poszkodowanej u swojego Ubezpieczyciela; o sposobie zatatwienia
sprawy zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego.

§12

. Po catkowitym zakonczeniu robdt i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez osoby nadzorujgce

reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru.

. Zamawiajgcy w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, o ktdrym mowa w

ust.1, wyznaczy date odbioru koncowego robdt stanowigcych przedmiot umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robdt

kompletnej dokumentacji powykonawczej z realizowanej inwestycji, w tym dostarczenia kompletu
dokumentow, ktére bedg potwierdza¢ spetnianie przez materiaty, urzadzenia i inne elementy
budowlane wymagan okreslonych w Umowie oraz wynikajacych z przepiséw technicznych, norm i
innych stosownych przepiséw prawa.

Protokot odbioru koncowego robdt zostanie sporzadzony jako wynik czynnosci odbiorowych
dokonywanych przy uczestnictwie Wykonawcy i Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust.6.

. W przypadku nie stawienia sie Wykonawcy na odbidr koncowy, protokoét odbioru koncowego bedzie

sporzadzony przez Zamawiajgcego, a hastepnie doreczony Wykonawcy.
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6. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady nadajgce
sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru robdt do czasu usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych wad, wyznaczajgc na ten cel odpowiedni termin. Wyznaczenie terminu
usuniecia wad nie powoduje zmiany terminu zakonczenia robdt okreslonego w § 4 ust.2.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbidr robot.

8. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad, o ktdérych mowa w ust.6 w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ zastepcze wykonanie powyzszego przez inny podmiot,
a kosztami wykonania zastepczego zostanie obcigzony Wykonawca. Zamawiajgcy moze potracic
kwote wynagrodzenia Wykonawcy zastepczego z kwoty naleznej Wykonawcy, badz z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru czeSciowego lub koricowego zostang stwierdzone wady nie
nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo:
a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) zazada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy, zachowujgc prawo do naliczania
Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreSlonych w §16 niniejszej umowy,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

§13

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmioty odbioru bedzie odbywato sie fakturami
czesciowymi, dotyczacymi robdt wykonanych — obliczonych na podstawie cen jednostkowych
przedstawionych w ofercie oraz rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt budowlanych
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Urzedu Zamawiajgcego.

2. Podstawg do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokot czesSciowy podpisany przez obie
strony. Protokdt czesciowy stuzy wytgcznie wystawieniu faktury czesciowej i nie stanowi
0 spetnieniu $wiadczenia ze wzgledu na niepodzielno$¢ przedmiotu umowy, bowiem roboty moga
zostac przyjete wytgcznie w catosci i wytacznie w formie protokotu koricowego catosci robét.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami czeSciowymi nie moze przekroczy¢ tgcznie 90 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1.

4. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koricowg po wykonaniu przedmiotu umowy i uznaniu go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonany .

5. Podstawg do wystawienia faktury koricowej stanowi bezusterkowy protokolarny odbiér przedmiotu
umowy podpisany przez obie strony.

6. Zaptata naleznosci objetych fakturami prawidtowo wystawionymi nastgpi w terminie 30 dni od daty
ich otrzymania.

7. Roboty  ktérych potwierdzona przez Zamawiajgcego konieczno$¢ wystgpi w toku realizacji
przedmiotu umowy, a ktorych warto$¢ nie przekracza 50 000,00 zt netto (stownie: piecdziesigt
tysiecy zt), Wykonawca obowigzany jest wykona¢ na dodatkowe zamodwienie Zamawiajgcego
udzielone z wolnej reki, w trybie art.67 ust.1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych /t.j. z 2018 r. poz.1986 ze zm./, przy zachowaniu tych samych zasad,
kalkulacji cen jak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, tj. zachowania cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku cen jednostkowych w kosztorysie
ofertowym sporzadzonym w formie szczegotowej nalezy przyja¢ stawke roboczo-godziny , koszty
posrednie oraz zysk wg. wartosci podanych w ofercie /zalgcznik nr 1-materialy przetargowe,
natomiast koszty sprzetu i materiatdw /tgcznie z kosztami zakupu/ beda przyjmowane wedtug cen
$rednich zawartych w publikacji SEKOCENBUD aktualnej na dzien wbudowania, a w przypadku ich
barku wg udokumentowanych cen zakupu na dzien wbudowania.
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8. W przypadku realizacji robdt przy udziale podwykonawcow, Wykonawca, przed wystawieniem
faktury koncowej winien dostarczy¢ oswiadczenia podwykonawcow, ze roszczenia podwykonawcow
zostaty przez Wykonawce zaspokojone lub nie istniejg, pod rygorem odmowy zaptaty przez
Zamawiajgcego do czasu wykazania przez Wykonawce zaptaty podwykonawcom.

9. Strony postanawiaja, ze Wykonawca nie moze przenieS¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego / w rozumieniu
art.509 K.c. /a takze ustanowi¢ na wierzytelnosciach zabezpieczenia.

§14
1. Osoba nadzorujgca reprezentujgca Zamawiajgcego moze polecié  wstrzymanie  robot
w nastepujacych przypadkach:
a) wykonanie robét niezgodnie z dokumentacja techniczng,
b) nieprzestrzeganie przepiséw BHP i ppoz.,
c¢) wykonywanie robot niezgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi normami,

d) nie stosowanie sie do polecen i instrukcji o0sdb nadzorujgcych reprezentujgcych
Zamawiajgcego, wynikajgcych z ich zakresu praw i obowigzkéw oraz ustawy Prawo
Budowlane,

e) wykonywanie przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami umownymi.

2. Wznowienie robdt moze nastgpi¢ po ustaniu przyczyny ich przerwania i za zgodg o0sdb
nadzorujgcych reprezentujgcych Zamawiajgcego.

8§15
Oprocz przypadkdw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1/ w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2/ gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy,

3/ gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4/ gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego,

5/ gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 30 dni od daty przekazania placu budowy lub
przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:
1/ Zamawiajagcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,
2/ Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegdtowe:
1/ w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,
2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktora odstgpita od umowy,
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3/ Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4/ Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru przerwanych robdt oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za, ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5/ Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6/ Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do:
a/ dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
b/ odkupienie materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt. 3),
¢/ przyjecia od Wykonawcy pod swoéj dozdr terenu budowy.

§16

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a) odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
6% kwoty brutto, o ktdrej mowa w §3 ust.1 umowy,

b) przekroczenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy okreSlonego w § 4 ust.2 - w wysokosci
0,1% kwoty brutto, o ktérej mowa w §3 ust.1 umowy, za kazdy dzien opdznienia liczac od
terminu okreslonego w §4 ust.2 umowy,

¢) za kazdy stwierdzony przypadek pracownika wykonujgcego prace, niezatrudnionego na
podstawie umowe o prace w wysokosci 1000 zt brutto.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej w terminie do 7 dni od
daty otrzymania noty ksiegowej z zadaniem zapfaty kary, wystawionej przez Zamawiajacego.

3. W razie zwiloki w zaptacie kary umownej Zamawiajagcy moze potrgcic nalezng mu kare
z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

4. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:
a) odstgpienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego -
w wysokosci 6 % kwoty brutto, o ktérej mowa w §3 ust.1 umowy,
b) za zwloke w przekazaniu placu budowy lub uniemozliwienie rozpoczecia robét w wysokosci
0,1% kwoty brutto, o ktérej mowa w §3 ust.1 za kazdy dzien zwtoki.
5. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar
umownych na zasadach ogélnych.

8§17
Integralng czescig niniejszej umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

- formularz ofertowy z dnia (zat. nr 1 do umowy) oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy,

- dokumentacja techniczna oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIORB),

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

§18

1. Na podstawie przepisu art.144 ust.1 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany tresci umowy w stosunku do oferty w zakresie terminu wykonania umowy,
za obopolng zgoda stron, tylko w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpienia sity wyzszej, uniemozliwiajgcej zrealizowanie zamdwienia w terminie przewidzianym
umowg; site wyzszg nalezy rozumie¢ jako zdarzenie zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia,
o charakterze nagtym, niezalezne od woli stron i dziatalnosci ludzkiej, w szczegdlnosci: dziatanie
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zywiotdw o skutku katastrofalnym - w postaci powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, gradobicia
itp.,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych - ze wzgledu na
technologie wykonania niektérych robdt - prowadzenie prac budowlanych,

c) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(w szczegolnosci kategorii gruntu, kurzawki itp.),

d) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw terenowych, w
szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych i instalacji,

e) wystgpienia robot dodatkowych,

f) przedtuzajgcych sie uzgodnien branzowych, opinii oraz decyzji administracyjnych (opdznienie
spowodowane przez wiadze), niezbednych w celu prowadzenia robot,

g) protestow, petycji, listow itp., powodujgcych konieczno$¢ czasowego wstrzymania robot.

2. Dopuszcza sie zmiany treSci umowy w zakresie przedtuzenia terminu wykonania umowy
o okres wynikajgcy z czasu trwania sity wyzszej, o ktérej mowa w ust.1 pkt a lub wystgpienia
warunkow, o ktérych mowa w ust.1 pkt od a do g, jak réwniez o okres konieczny do usuniecia lub
ustgpienia ich skutkdéw.

3. Dopuszcza sie zmiane tresci umowy w zakresie dotyczacym:

a) zmiany osdb wystepujacych po stronie Zamawiajgcego/Wykonawcy, o ktérych mowa w § 5
umowy, przy uwzglednieniu warunkéw okreslonych w SIWZ odnosnie kwalifikacji tych oséb,

b) zmiany adresu/siedziby Zamawiajgcego/Wykonawcy,

c) Wykonawcy — tylko i wylgcznie w przypadku sukcesji generalnej, przeksztatcenia, dziedziczenia
spotek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa,

d) rezygnacji z czesci robdt (tylko z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego) i w zwigzku
z tym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,

e) zwiekszenia zakresu robot i w zwigzku z tym zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy; warto$¢
zwiekszenia wynagrodzenia nie moze by¢ wieksza niz 15% warto$ci zamdwienia podstawowego
o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,

f) zadeklarowania przez Wykonawce realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcow i/lub
zmiany zakresu robot, ktore Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom,

g) z uwagi na zmiane stawki podatku VAT o kwote wynikajacg ze zmienionych stawek tego
podatku obowigzujgcego w dacie powstania obowigzku podatkowego w czasie trwania umowy.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem ich
niewaznosci.

§19
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciu przez wiasciwy sad dla
Zamawiajgcego.

§20
W sprawach nie uregulowanych majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
Zamowien Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.

§21
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz z przeznaczeniem
dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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