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UMOWA

zawarta w dniu ... ...... 2019 r. w Jasienicy pomiedzy Gming Jasienica — zwang dalej
»Zamawiajacym”, reprezentowang przez Wojta Gminy Jasienica — mgr inz. Janusza Pierzyne,
a

reprezentowanym przez:
- zwanym dalej ,,Wykonawca”
§1

Umowe zawiera sie w_trybie przepisu art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zaméwien
Publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

§2

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania ,,Rozbudowa budynku Jasienica 159 pod potrzeby
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Jasienicy” opisana dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych [STWiOR] (dokumentacja projektowa
i STWIOR stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy , zgodne ze ztozong ofertg przetargowa
(formularz ofertowy z dnia ........... r. stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy), zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego, w terminie okre§lonym Umowa.

2. ,,Wykonawca” zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowg oraz
STWiORB roboty budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, jak rowniez te roboty,
ktore nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z projektem wykonawczym po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
1,,Zamawiajgcym”.

3. ,,Zamawiajacy” dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwo$¢ wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa oraz koniecznych prac
dodatkowych, robét dodatkowych w sytuacji, gdy wykonanie tych robot niezbedne bedzie do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w ust.l tj.: zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru przepisami.

4. Przez ,konieczne prace / roboty dodatkowe” nalezy rozumieé prace /roboty/ objete przedmiotem
zamoOwienia, ale niewystepujace w projektach budowlanych, a bez ktorych nie mozna wykonac
i odda¢ do uzytkowania przedmiotu umowy okreslonego w ust.1.

5. ,Zamawiajacy” dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatow 1 urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem, iz zmiany te beda korzystne dla ,,Zamawiajacego” (np.
spowodujg poprawe parametrow technicznych lub bedg wynika¢ z aktualizacji rozwigzan
spowodowanej zmiang w obowigzujacych przepisach), co winno by¢ potwierdzone przez
»Wykonawce”, Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz zaakceptowane przez ,,Zamawiajacego”.

6. Niezaleznie od ust.4 i 5, Wykonawca” moze wnioskowa¢ o dokonanie zmian optymalizacyjnych,
ktore musza by¢ zaopiniowane pozytywnie przez projektanta jako zmiany nieistotne w rozumieniu
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art.36a ustawy Prawo budowlane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz nie spowoduja
wzrostu wynagrodzenia, ani przedhuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

. »,Zamawiajacy” zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnego zakresu robot bez prawa do
wynagrodzenia dla ,,Wykonawcy”.

§3
. Zgodnie z oferta ustala si¢ wynagrodzenie kosztorysowe w wysokoSci: ....c.eeeeee. zt brutto
(stownie: ..........cccooeiiiiiiiiii ztotych %/100),
w tym podatek obowigzujacy podatek VAT w wysokoSci .................... zt (stownie:
.................... ztotych %/100)
Cena netto w wysoKOSCI: ........ovviiviiniinainainnn.. zt (stownie: ..................... ztotych %/1q0).

. Wynagrodzenie  okreslone w ust.] odpowiada zakresowi robdt  przestawionych
w przedmiarach robot i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto koszty:
wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robot, wykonania dokumentacji powykonawczej (facznie
z geodezyjna) oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

. Warto$§¢ robot do wykonania moze wzrosng¢ w trakcie trwania umowy maksymalnie
do 15% dla kazdej z czg$ci w stosunku do warto$ci okreslonych w ust. 2. stosownie do art.144 ust.
1 pkt.6 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

. Wszelkie inne rodzaje robot niz ujete w przedmiarach oraz zwigkszone ilosci robot
w pordéwnaniu z przedmiarem tj.: ,konieczne prace /roboty/ dodatkowe”, o ktorych mowa
w §2 ust.4 umowy oraz inne koszty niz okreSlone w ust.2 niniejszego paragrafu oraz roboty
zamienne, o ktorych mowa w §2 ust.3 umowy, a takze ,,roboty zaniechane” o ktérych mowa w §2
ust.7, a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy okreslonego w §2
ust.1 mogg by¢ wykonane badz zaniechane na podstawie protokolow koniecznosci potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru, projektanta i zatwierdzone przez ,,Zamawiajacego”. Bez zatwierdzenia
protokotow koniecznosci przez ,,Zamawiajacego” ,Wykonawca” nie moze rozpoczal
wykonywania robdt lub rezygnowac z wykonywania robot ,,zaniechanych”.

. Rozliczanie robot ujetych w przedmiarze robot oraz ,.koniecznych prac /robot/ dodatkowych”
bedzie odbywato sie tzw. fakturami cz¢sciowymi. Faktury te zaptacone beda w terminie do 30 dni
od daty otrzymania faktury wraz z protokotem odbioru wykonanych robo6t podpisanym przez
»Wykonawce” I Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

. W ogblnym rozliczeniu /w odniesieniu do cato$ci robdt /zmiana ustalonego w ust.1 wynagrodzenia
nastgpi jedynie w przypadku, gdy ilo$¢ faktycznie wykonanych robot bedzie odbiegata od ilosci
przedstawionej w przedmiarze robot — w takim przypadku wynagrodzenie w okreslone w ust.1
zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwigkszone przy zachowaniu cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

. W przypadku, gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w przedmiarze robot, ktére nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z ust.5 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy,
roboty te beda rozliczone na podstawie kosztorysow przygotowanych przez ,,Wykonawceg”,
a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Kosztorysy opracowane bedg o nastepujace zatozenia:
1/ceny czynnikow produkcji /Rbg, M,S,Z,/ zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych ztozonych
przez ,,Wykonawce”,

2/ w przypadku gdy nie begdzie mozliwe rozliczenie danej roboty o zapisy ppkt.1, brakujace ceny
czynnikow produkcji zostang przyjete z katalogow SEKOCENBUD / jako $rednie/ za okres ich
wbudowania,

3/podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadow Rzeczowych
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IKNR/.W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zostang zastosowane Katalogi
Norm Naktadow Rzeczowych /KNNR/, a nastepniec wycena indywidualna Wykonawcy,
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

8. Rozliczanie robdt zamiennych:

1/ rozlicznie rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej odbywato

sie bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru,

a regulowane beda w terminie 30 dni od daty otrzymania przez ,,Zamawiajacego” faktury, protokotu

wykonanych robot oraz kosztorysu zwanego ,,réznicowym” wykonanego W oparciu:

a) 0 ceng roboty ,,pierwotnej”, a wigc roboty ktora miata by¢ wykonana pierwotnie,

b) o ceng roboty ,,zamienne;j”,

C) rdznic¢ pomigdzy tymi cenami.

2/ ilo$¢ robot, ktore miaty by¢ wykonane pierwotnie nalezy przyjaé¢ z Kosztoryséw opracowanych

przez ,,Wykonawcg” metoda kalkulacji szczegotowej, a ilo$¢ robot ,,zamiennych” jako faktycznie

wykonanych.

§4

1. Termin protokolarnego przekazania placu budowy nastapi do 14 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy.

Z chwilg protokolarnego przejecia placu budowy ,Wykonawca” ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogolnych az do bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy .

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy nastapi do dnia 30 marca 2022 r.

3. Zakres robét przewidzianych do wykonania w 2019 r. wynosi 800.000,00 ztotych (stownie:
osiemset tysiecy zlotych %/100), w 2020 r. wynosi 2.000.000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych
9/100), W 2021 r. wynosi 3.500.000,00 zt (stownie: trzy miliony pieéset tysiecy ztotych %/io0),
w 2022 r. wynosi 3.500.000,00 zt (stownie: trzy miliony pigéset tysiecy ztotych /1q0).

§5
1. W imieniu ,,Zamawiajacego” obowigzki Inspektorow Nadzoru petni¢ beda w zakresie:
1/ Robét budowlanych — .............
2/ Sieci i instalacji sanitarnych — ...........................
3/ Sieci i instalacji elektrycznych — .....................l.
Inspektorzy Nadzoru dziataja w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane. Inspektorzy Nadzoru maja prawo i obowiazek kontroli
rozliczen finansowych robot bedacych przedmiotem umowy.

2. W imieniu ,,Wykonawcy” obowiazki Kierownika Budowy petni¢ beda w zakresie:
1/ Robét budowlanych — ........................
2/ Sieci i instalacji sanitarnych — ..............c.coovieene.
3/ Sieci i instalacji elektrycznych — ...l

1. Na wykonane roboty ,,Wykonawca” udzieli ....... miesiecy gwarancji jakosci, liczac od daty
protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego robot , w tym na uzyte materialy oraz
zamontowane urzadzenia (wraz z ich nieodptatng naprawg w okresie gwarancyjnym), co 0znacza,
ze jezeli w okresie gwarancji ujawnia si¢ wady fizyczne wykonanych robot, ,,Wykonawca”
niezwlocznie je usunie lub na zadanie ,,Zamawiajaceg0” calos¢ lub cz¢$¢ robot wykona ponownie.

2. Na podstawie art.558 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie ustalaja, ze odpowiedzialno$¢
»Wykonawcy” z tytulu r¢kojmi za wady zostaje rozszerzona na okres réwny okresowi gwarancji
jakosci, o ktorej mowa w ust. 1.
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3. W okresie trwania gwarancji ,,Wykonawca” zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
i usterek, o ktérych mowa w ust.1 w terminie odpowiednim dla danego zakresu prac, okreslonym
pisemnie, faksem lub droga elektroniczng przez ,,Zamawiajacego”.

4. W odniesieniu do wad uniemozliwiajacych lub w znacznym stopniu utrudniajgcych
funkcjonowanie obiektu lub zagrazajacych bezpieczenstwu, ,,Wykonawca” zobowigzuje si¢ do
przystapienia do  dziatah  naprawczych i  zabezpieczenia  wadliwego  elementu
w ciggu 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu powiadomienia.

5. Jezeli ,Wykonawca” nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
»Zamawiajacego” na ich usunigcie, ,,Zamawiajacy” ma prawo zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej
na koszt ,,Wykonawcy”; w tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty stanowiacej zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady,
o ktérej mowa w §7 ust.2 pkt.2.

6. W razie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ,,Wykonawca” zobowigzany jest
niezwlocznie (najpdzniej w dniu zawarcia aneksu) przedstawi¢ odpowiednio zmienione
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W przeciwnym razie ,Zamawiajacy” jest
upowazniony do potracenia z wynagrodzenia ,,Wykonawcy” odpowiednich kwot oraz
zrealizowania gwarancji ,0 ktorej mowa w § 7 ust.1 tak, aby uzyska¢ kwoty tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci i na czas okreslony w umowie.

§7
1. ,Wykonawca” wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzgce pokryciu roszczen
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w wysokosci 5% wartosci

wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.l umowy, tj. kwote ............ zt (stownie:
................. ztote %/100) W formie: ...
2. Zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy  zostanie  zwolnione ,,Wykonawcy”

W nastepujacych terminach:
1/ 70% wysoko$ci zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
i uznania przez ,,Zamawiajacego” za nalezycie wykonane,
2/ 30 % wysokosci zabezpieczenia - nie pozniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu regkojmi za
wady.
3. ,,Zamawiajgcy” moze wykorzysta¢ zabezpieczenie na pokrycie zobowigzan ,,\Wykonawcy” z tytutu
kar umownych.
§8
»Zamawiajacy” nie ogranicza udzialu podwykonawcow w realizacji przedmiotu umowy.
,Zamawiajacy” nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez ,,Wykonawce” kluczowych
cze$ci zamowienia na roboty budowlane.
»Wykonawca” wykona przedmiot umowy bez powierzania jego realizacji podwykonawcom/
Z powierzeniem wykonania nastgpujacych czesci zamowienia przy udziale podwykonawcow:
zgodnie z trescig zlozonej oferty.
. Zgodnie z art.143 d ust.1 pkt.1,2,4,5,6,7, ustawy Prawo zamowien publicznych:
1/ ,Wykonawca” zobowiazany jest do przedktadania ,,Zamawiajagcemu” projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany.
2/ ,,Zamawiajacemu” przystuguje prawo zgloszenia w terminie 5 dni zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i do jej zmian liczonych od daty
przedtozenia przez ,,Wykonawce” ,,Zamawiajacemu” projektow umow i ich zmian, o ktorych mowa
w pkt.1.
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3/ Zaptata wynagrodzenia ,,Wykonawcy” nastgpi po przestawieniu przez ,,Wykonawce” dowodow
potwierdzajacych  zaptate wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom.

4/ Termin zaptaty przez "Wykonawce” wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury od podwykonawcy.

5/ Przy zawieraniu uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami strony umowy
obowigzuja postanowienia zawarte w pkt.1,2,3,4,i 6.

6/ ,,Wykonawca” zaptaci” Zamawiajagcemu” kary z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust.1 umowy, za
kazdy dzien zwtloki,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych
9/100) od kazdej nieprzedtozonej umowy,

C) nieprzedtozenia  poswiadczonej za  zgodno$¢  z  oryginalem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 5.000,00 zi. (stownie: pigé tysiecy ztotych %/100)
od kazdej nieprzedtozonej kopii umowy,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5.000,00 zt
(stownie: pigé tysigcy ztotych %/1q0).

7/ Kary umowne staja si¢ wymagalne z chwilg powstania podstawy do ich naliczania.

5. ,,Wykonawca” ponosi wobec ,,Zamawiajacego” petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

6. ,Zamawiajacemu” przystuguje prawo zadania od ,,Wykonawcy” zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami
i przepisami.

7. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan ,,WWykonawcy” w stosunku do ,,Zamawiajgcego”.

8. ,Wykonawca” jest odpowiedzialny =za dziatania, uchybienia i zaniedbania kazdego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za wlasne.

9. ,,Wykonawca” bedzie pozostawat w pelni odpowiedzialny w stosunku do ,,Zamawiajgcego” za
zlecone do wykonania podwykonawcom czgsci robot.

§9

1. ,,Wykonawca” zobowigzuje sie zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru roboty zanikajgce tytutem
dokonania ich odbioru. Inspektor Nadzoru potwierdzi ich odbidér odpowiednim wpisem
w Dzienniku Budowy.

2. W przypadku niezgloszenia robdt zanikajacych Inspektorowi Nadzoru i nieuzyskania jego
akceptacji w Dzienniku Budowy, ,Wykonawca” poniesic wszelkie koszty zwigzane
z rozbiorka.

3. Koszty usuwania wad podczas trwania robot ponosi ,,Wykonawca”, a okres ich usuwania nie
przedtuza umownego terminu zakonczenia robot, okreslonego w §4 ust.2 niniejszej umowy.

4. ,Wykonawca” zapewni, na koszt wiasny, obstuge laboratoryjng niezbedng w zakresie
wykonywanych robot zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia okre§lonego w §2 ust.1
niniejszej umowy.

5. W przypadkach budzacych watpliwosci, co do jakosci robdt, koszty dodatkowych badan
wykonanych przez niezalezne laboratorium ponosi ,,WWykonawca”, jezeli wyniki badan potwierdza,
ze roboty zostaly wykonane niezgodnie z umowa.
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»Wykonawca” przed przekazaniem placu budowy wykona i przedtozy ,,Zamawiajagcemu”
harmonogram rzeczowo-finansowy, plan BIOZ, a takze oswiadczenia kierownika budowy
o0 przyjeciu obowigzku kierowania budowa, zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

§10
»Wykonawca” zapewni wiasciwy nadzor 1  przestrzeganie przepisOw  zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i przepisOw ppoz.
»Wykonawca” zorganizuje i poniesie koszty zaplecza socjalno-bytowego na czas robot, jak
rowniez ewentualnych drog dojazdowych i przejazdow.
»Wykonawca” poniesie wszelkie koszty zorganizowania, ochrony i likwidacji placu budowy.
»Wykonawca” zobowigzany jest do utrzymywania przekazanego mu placu budowy oraz
uzytkowanych ciggdw komunikacyjnych w nalezytej czystosci oraz porzadku.
Za bezpieczenstwo na placu budowy od momentu jego przejecia odpowiedzialny jest
»Wykonawca” robot, ponosi zatem wszelkie koszty wyniklte z niewlasciwego zabezpieczenia
terenu budowy.
Jezeli nastgpi strata lub uszkodzenie w robotach, materiatach i urzadzeniach w okresie,
w ktorym ,,Wykonawca” jest odpowiedzialny za roboty, ,,Wykonawca” naprawi strate albo szkodg
na koszt wtasny; dotyczy to takze mienia osob trzecich.
»Wykonawca” ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie urzadzenia obce znajdujgce si¢ na terenie
robot. W przypadku ich uszkodzenia poniesie wszelkie koszty ich naprawy.
»Wykonawca” jest odpowiedzialny za ochron¢ $rodowiska na terenie robot i w jego otoczeniu,
ponosi zatem wszelkie koszty wynikajace z roszczen stron z tym zwigzane.
»Wykonawca” jest odpowiedzialny =za zachowanie istniejagcej osnowy geodezyjnej,
a w przypadku jej naruszenia zobowigzany jest do jej odtworzenia lub w przypadkach koniecznych
do jej przeniesienia na wlasny koszt.
Uporzadkowanie terenu robot przez ,,Wykonawce” nastapi niezwlocznie po zakonczeniu robot,
jednak nie p6zniej niz przed dokonaniem odbioru koncowego robot.
Wykonawca ponadto zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw z tytutu szkod, ktore moga
zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
w szczegolnosci:
1/ roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem
robét od zdarzen losowych,
2/ odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéow dotyczacych
pracownikéw i 0sob trzecich a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami, a w tym takze
ruchem pojazdoéw mechanicznych.
§11
,»Wykonawca” o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci,
a takze NNW swoich pracownikow. Na zadanie ,,Zamawiajacego”, ,,WWykonawca” zobowigzany
jest do okazania polis ubezpieczeniowych oraz dowodow biezacego optacania sktadek.
»Wykonawca” zobowigzany jest zachowac ciaglos¢ ubezpieczenia, o ktéorym mowa
w ust.l, w calym okresie obowigzywania umowy. Brak waznej polisy bedzie podstawg do
wypowiedzenia umowy.
,Wykonawca” oswiadcza, ze ubezpieczy budowe od wszelkich ryzyk budowlanych na okres
obowigzywania umowy, poczawszy od dnia przekazania placu budowy, z uwzglgednieniem
ewentualnych zmian w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy.
»Wykonawca” ponosi pelng odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody poniesione przez osoby
trzecie wskutek niewywigzania si¢ ,,Wykonawcy” z obowiazkow wynikajacych z niniejszej

umowy.
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5. ,Wykonawca” ponosi odpowiedzialnos¢ za udokumentowane szkody powstale na skutek
nieodpowiedniego wykonania przez niego obowiazkow okreslonych w niniejszej umowie.

6. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust.4 i 5, ,,Wykonawca” zobowigzany
jest do zgloszenia roszczenia osoby poszkodowanej u swojego Ubezpieczyciela; o sposobie
zatatwienia sprawy zobowigzany jest powiadomic ,,Zamawiajacego”.

7. Brak waznej polisy bedzie podstawa do wypowiedzenia umowy.

§12

1. ,Wykonawca”, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujacy czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia jest zobowigzany do zatrudnienia os6b na podstawie umowy 0 pracg, tj. 0sob
wykonujacych czynnosci w ramach niniejszego zamdwienia, gdzie wykonanie tych czynnos$ci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.108 z pdzn. zm.). Wymog zatrudnienia na umow¢ o prace
dotyczy osoéb, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot
(wchodzace w koszty bezposrednie robot ujete w przedmiarze robot), czyli tzw. pracownikdéw
fizycznych. Wymog nie dotyczy wige, migdzy innymi osob: kierujacych budowsa, wykonujacych
obstluge geodezyjna, dostawcdw materiatow budowlanych.

2. Przy podpisaniu umowy ,,Wykonawca” dostarczy ,,Zamawiajagcemu” o$wiadczenie 0 zatrudnieniu
0s0b, na podstawie umowy o pracg, w zakresie czynnosci wskazanych w ust. 1.

3. Niedostarczenie wymaganego oswiadczenia skutkuje zakazem wykonywania czynno$ci opisanych
w ust.1 z przyczyn lezacych po stronie ,,\WWykonawcy” i nie bg¢dzie stanowito postawy do zmiany
terminu wykonania zamowienia.

4. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, data zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte o$wiadczeniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu ,,Wykonawcy” lub podwykonawcy.

5. W trakcie realizacji zamdowienia ,,Zamawiajacy” uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec ,,Wykonawcy” odno$nie spetniania przez ,,Wykonawce” lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracge o0sob wykonujacych wskazane
w punkcie 1 czynnosci ,,Zamawiajacy” uprawniony jest w szczegdlno$ci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia,
4) zwrodcenie si¢ do Panstwowej Inspekcji Pracy, o przeprowadzenie u ,,Wykonawcy” lub
podwykonawcy kontroli.
§13
1. Po catkowitym zakonczeniu robot i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez osoby nadzorujace
reprezentujace ,,Zamawiajacego” ,,WWykonawca” zawiadomi pisemnie ,,Zamawiajacego”
o gotowosci do odbioru.
2. ,Zamawiajacy” w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa
w ust.1, wyznaczy date odbioru koncowego robdt stanowigcych przedmiot umowy.
3. ,,Wykonawca” zobowigzany jest do dostarczenia ,,Zamawiajacemu” przed odbiorem koncowym
robdt kompletnej dokumentacji powykonawczej z realizowanej inwestycji, w tym dostarczenia
kompletu dokumentéw, ktore bedg potwierdza¢ spelnianie przez materialy, urzadzenia i inne
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elementy budowlane wymagan okreslonych w Umowie oraz wynikajacych z przepiséw

technicznych, norm i innych stosownych przepisow prawa.

. Protokét odbioru koncowego robdt zostanie sporzadzony jako wynik czynno$ci odbiorowych

dokonywanych przy uczestnictwie ,,Wykonawcy” i ,,Zamawiajacego”, z zastrzezeniem ust.6.

. W przypadku niestawienia si¢ ,,Wykonawcy” na odbior koncowy, protokét odbioru koncowego

bedzie sporzadzony przez ,,Zamawiajacego”, a nastepnie dorgczony ,,Wykonawcy”.

. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady
nadajace si¢ do usunigcia, ,,Zamawiajacy” ma prawo odméwi¢ odbioru robot do czasu usunigcia
przez ,,Wykonawce” stwierdzonych wad, wyznaczajac na ten cel odpowiedni termin. Wyznaczenie
terminu usunig¢cia wad nie powoduje zmiany terminu zakonczenia rob6t okreslonego w § 4 ust.2.

. ,»,Wykonawca” zobowigzany jest do zawiadomienia ,,Zamawiajacego” o usunig¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior robot.

. W przypadku nieusuni¢cia przez ,,Wykonawce” wad, o ktorych mowa w ust.6 W wyznaczonym
terminie, ,,Zamawiajacy” moze zleci¢ zastgpcze wykonanie powyzszego przez inny podmiot,
a kosztami wykonania zastgpczego zostanie obcigzony ,Wykonawca”. ,,Zamawiajacy” moze
potraci¢ kwote wynagrodzenia zastgpczego ,,Wykonawcy” z kwoty naleznej ,,Wykonawcy”, badz
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru czegsciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady
nienadajace si¢ do usunigcia, ,,Zamawiajacy’” ma prawo:

a) obnizy¢ wynagrodzenie ,Wykonawcy” odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej, jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) zazada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy, zachowujac prawo do naliczania
»Wykonawcy” kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w §16 niniejszej
umowy, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

§14
Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie odbywalo sie fakturami
czegsciowymi , dotyczacymi robdt wykonanych obliczonych na podstawie cen jednostkowych
przedstawionych w ofercie oraz rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt budowlanych
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Urzedu ,,Zamawiajacego”.
Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowi¢ protokot czgsciowy podpisany
przez obie strony. Protokdt czeSciowy stuzy wylgcznie wystawieniu faktury czeSciowej i nie
stanowi o spelieniu $wiadczenia ze wzgledu na niepodzielno$¢ przedmiotu umowy, bowiem
roboty moga zosta¢ przyjete wylacznie w catoéci 1 wylacznie w formie protokolu koncowego
catosci robot.
Wynagrodzenie ,,Wykonawcy” rozliczane fakturami czg¢§ciowymi nie moze przekroczy¢ tacznie
90% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.1.
Rozliczenie koncowe nastagpi faktura koncowa po wykonaniu przedmiotu umowy
i uznaniu go przez ,,Zamawiajacego” za nalezycie wykonany.
Podstawa do wystawienia faktury stanowi bezusterkowy protokolarny odbidr przedmiotu umowy
podpisany przez obie strony.
Zaptata nalezno$ci objetych fakturami prawidtowo wystawionymi nastgpi w terminie 30 dni od
daty ich otrzymania.
W przypadku realizacji robot przy udziale podwykonawcow, ,,WWykonawca”, przed wystawieniem
faktury koncowej winien dostarczyé o$wiadczenia podwykonawcow, ze roszczenia
podwykonawcow zostaty przez ,,Wykonawce” zaspokojone lub nie istniejg, pod rygorem odmowy
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zaptaty przez ,Zamawiajacego” do czasu wykazania przez ,Wykonawce” zaplaty
podwykonawcom .

8. Strony postanawiaja, ze ,,Wykonawca” nie moze przenieS¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody ,,Zamawiajacego” (W rozumieniu
art.509 KC), a takze ustanowi¢ na wierzytelno$ciach zabezpieczenia.

9. ,Zamawiajacy” zobowigzuje si¢ do odbierania od ,,Wykonawcy” ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za posrednictwem systemu teleinformatycznego zgodnie z ustawa
z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191), o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

§15

1. Osoba nadzorujagca reprezentujgca ,,Zamawiajagcego” moze poleci¢ wstrzymanie robot
W nastepujacych przypadkach:

a) wykonanie robot niezgodnie z dokumentacja techniczng,

b) nieprzestrzeganie przepisow BHP i P-poz,

¢) wykonywanie robot niezgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujacymi normami,

d) niestosowanie si¢ do polecen i instrukcji 0sdb nadzorujgcych reprezentujgcych Zamawiajacego,
wynikajacych z ich zakresu praw i obowiazkoéw oraz ustawy Prawo Budowlane,

e) wykonywanie przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami umownymi.

2. Wznowienie robot moze nastgpi¢ po ustaniu przyczyny ich przerwania i za zgoda oséb
nadzorujacych reprezentujacych ,,Zamawiajacego”.

§16
Oproécz przypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przystuguje
prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. ,,Zamawiajacemu” przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1/ w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od
umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach,

2/ gdy zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja firmy ,,Wykonawcy”,

3/ gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku ,,\Wykonawcy”,

4/ gdy ,,Wykonawca” nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo pisemnego wezwania ,,Zamawiajacego”,

5/ gdy ,,Wykonawca” nie rozpoczat robot w terminie 30 dni od daty przekazania placu budowy lub
przerwat realizacje robot i przerwa trwa dluzej niz 30 dni.

2. ,,Wykonawcy” przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1/ ,Zamawiajacy” odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,

2/ ,,Zamawiajgcy” zawiadamia ,,Wykonawce”, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiagzan wobec ,,Wykonawcy”.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstapienia od umowy ,,Wykonawcg” oraz ,,Zamawiajgcego” obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1/ w terminie siedmiu dni od daty odstapienia od umowy ,Wykonawca” przy udziale
~Zamawiajacego” sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na
dzien odstgpienia,
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2/ ,,Wykonawca” zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktora odstapita od umowy,

3/ ,Wykonawca” sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez ,,Wykonawce” do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umows, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4/ ,,Wykonawca” zgtosi do dokonania przez ,,Zamawiajacego” odbioru przerwanych robot oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn za ktore ,,Wykonawca”
nie odpowiada,

5/ ,Wykonawca” niezwlocznie, a najpozniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6/ ,Zamawiajacy” w razie odstapienia od umowy z przyczyn za ktore ,,Wykonawca” nie
odpowiada obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienie materiatlow, konstrukcji lub urzadzen okre$lonych w ust. 4 pkt. 3,

€) przyjecia od ,,Wykonawcy” pod swoj dozor terenu budowy.

§17

1. ,,Wykonawca” zaptaci ,,Zamawiajacemu” kar¢ umowna z tytutu:

a) odstgpienia ,Wykonawcy” od umowy z przyczyn lezacych po stronie ,Wykonawcy” -
w wysokosci 10 % kwoty brutto, o ktorej mowa w §3 ust.1 umowy,

b) przekroczenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy okreslonego w §4 ust.2 -
w wysokosci 0,1% kwoty brutto, o ktorej mowa w §3 ust.1 umowy, za kazdy dzien opodznienia
liczac od terminu okre$lonego w §4 ust.2 umowy,

C) zakazdy stwierdzony przypadek pracownika wykonujacego roboty dotyczace przedmiotu umowy,
znajdujacego  sie¢ na placu  budowy, niezatrudnionego na  podstawie umowe
o prace w wysokosci 1500,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc piecset ztotych %/1q0).

2. ,Wykonawca” zobowigzany jest do zaplacenia ,,Zamawiajagcemu” kary umownej
w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania noty ksiggowej z zadaniem zaptaty kary,
wystawionej przez ,,Zamawiajacego”.

3. W razie zwloki w zaptacie kary umownej ,.Zamawiajacy” moze potraci¢ nalezng mu kare
z przystugujacej naleznosci” Wykonawcy”.

4., Zamawiajacy” zaptaci ,,Wykonawcy” kary umowne z tytutu:

a) odstgpienia ,,Zamawiajacego” od umowy z przyczyn lezacych po stronie ,Zamawiajacego” -

w wysokosci 10 % kwoty brutto, o ktérej mowa w §3 ust.1 umowy,

b) za zwlok¢ w przekazaniu placu budowy lub uniemozliwienie rozpoczgcia robot

w wysokosci 0,1 % kwoty brutto, o ktorej mowa w §3 ust.1 za kazdy dzien zwtoki.

5. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajagcego wysokos$¢ kar

umownych na zasadach ogolnych.

§18

Integralng cze¢$cia niniejszej umowy stanowig nastgpujace zataczniki:

- formularz ofertowy z dnia (zat. nr 1 do umowy) oraz kosztorys ofertowy ,,Wykonawcy”,

- dokumentacja techniczna oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIiORB),

- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ).

10
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§19

1. Na podstawie przepisu art.144 ust.1 pkt. 1 Ustawy Prawo zaméwien publicznych ,,Zamawiajacy”
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany tresci umowy w stosunku do oferty w zakresie terminu wykonania
umowy, za obopo6lng zgoda stron, tylko w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpienia sity wyzszej, uniemozliwiajgcej zrealizowanie zaméwienia w terminie przewidzianym
umowa; sile wyzsza nalezy rozumie¢ jako zdarzenie zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia,
o charakterze naglym, niezalezne od woli stron i dziatalnosci ludzkiej, w szczegoInosci: dzialanie
zywioldw o skutku katastrofalnym - w postaci powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, gradobicia
itp.,

b)  wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych - ze wzglgdu na
technologi¢ wykonania niektérych robot - prowadzenie prac budowlanych; nalezy przez to
rozumie¢ kazde opady deszczu trwajace co najmniej 6 godzin na dobe w okresiec min. 3 dni

roboczych.
C) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych

(w szczegblnoscei kategorii gruntu, kurzawki itp.),

d) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych i instalacji,

e) wystgpienia robot dodatkowych,

f) przedluzajacych si¢ uzgodnien branzowych, opinii oraz decyzji administracyjnych (opdznienie
spowodowane przez wtadze), niezbednych w celu prowadzenia robot,

g) protestow, petycji, listow itp., powodujacych koniecznosé¢ czasowego wstrzymania robot.

2. Dopuszcza si¢ zmiany tresci umowy w zakresie przedtuzenia terminu wykonania umowy
o okres wynikajacy z czasu trwania sity wyzszej, o ktorej mowa w ust.1 pkt a lub wystapienia
warunkow, o ktorych mowa w ust.1 pkt od b do g, jak rowniez o okres konieczny do usunigcia lub
ustapienia ich skutkow.

3. Dopuszcza si¢ zmiang tresci umowy w zakresie dotyczacym:

a) zmiany o0sOb wystepujacych po stronie ,,Zamawiajacego”/,,Wykonawcy”, o ktorych mowa
W §5 umowy, przy uwzglednieniu warunkow okreslonych w SIWZ odnos$nie kwalifikacji tych
0s0b,

b) zmiany adresu/siedziby ,,Zamawiajacego”/,,Wykonawcy”,

¢) ,,.Wykonawcy” — tylko i wylacznie w przypadku sukcesji generalnej, przeksztatcenia, dziedziczenia
spotek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa,

d) rezygnacji z czgSci robdt (tylko z przyczyn niezaleznych od ,,Zamawiajacego”) i w zwiazku
z tym obnizenia wynagrodzenia ,,\WWykonawcy”, o ktorym mowa w §3 ust.1 umowy,

e) zadeklarowania przez ,,Wykonawce” realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcow i/lub
zmiany zakresu robot, ktore ,,Wykonawca” powierzy do wykonania podwykonawcom,

f) zuwagi na zmiane stawki podatku VAT o kwote wynikajgca ze zmienionych stawek tego podatku
obowigzujacego w dacie powstania obowigzku podatkowego w czasie trwania umowy,

g) zwigkszenia warto$ci robot do wykonania zgodnie z §3 ust. 3.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
ich niewaznosci.

§20
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnieciu przez wilasciwy sad dla
,Zamawiajacego”.

§21

,Wykonawca” zobowigzany jest podporzadkowa¢ si¢ zarzgdzeniom i przepisom obowigzujacym przy
wykonywaniu robét na drogach publicznych.

11
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§22
W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.

§23
Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz z przeznaczeniem

dla ,,Zamawiajacego” i 1 egzemplarz dla ,,Wykonawcy”.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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