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Jasienica, 05.09.2019r.

INFORMAaA

Dotyczy zamowienia publicznego na: ,,ROZBUDOWA BUDYNKU JASIENICA 159 POD POTRZEBY
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W JASIENICY"

Dziafajqc zgodnie na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy Prawo zamowien publicznych
Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuj^, ie Zamawiajqcy udziela wyjasnieh SIWZ:

PYTANIE 1

,,W zwiqzku z faktem, iz Zamawiajqcy dopuszcza w 51WZ uzycie materiafow i urzqdzen technicznych
rownowaznych, w stosunku do materiatow i urzqdzen wskazanych w dokumentacji przetargowej,
prosimy o potwierdzenie, ze jako rownowazne Zamawiajqcy dopuszcza uzycie materiafow i urzqdzeh,
ktore bqdq posiadafy parametry rozwiqzan projektowych jednak nie muszq one spefniac tych cech
rozwiqzan projektowych, ktore sq nieistotne dla zasadniczej ich funkcji."
Odpowiedz Zamawiajqcego:

Zamawiajqcy nie potwierdza stwierdzenia zawartego w pytaniu. Urzqdzenia i materiaty winny bye
rownowazne dla wszystkich cech rozwiqzah projektowych.

PYTANIE 2

,,Z uwagi nafakt, iz dokumentacjq projektowq, na podstawie ktorej bqdzie realizowane przedmiotowe
zadanie inwestycyjne, zapewnienia Zamawiajqcy, poprzez co Wykonawca nie miafzadnego wpiywu na
jej opracowanie, wnosimy o uzupefnienie projektu umowy o dodatkowe zapisy, o proponowanej tresci:
„ Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegolnosci finansowej, za btqdy, rozbieznosci lub braki
dostarczonej przez Zamawiajqcego dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym,
ktorych stwierdzenie wymaga specjalistycznej wiedzy projektowej lub dokonywania stosownych
obliczeh isprawdzen. Wykonawca ma obowiqzek niezwtocznego zgfaszania wykrytych w dokumentacji
projektowej nieprawidfowosci. Wykonawca nie jest zobowiqzany do ponoszenia kosztow
doprowadzenia dokumentacji projektowej do nalezytego stanu, ponoszenia kosztow prac koniecznych
do wykonania robot zgodnie ze zmienionq, poprawionq, czy w inny sposob zmodyfikowanq
dokumentacjq projektowq. Jesli wskutek wykrytych biqdow, brakow i innych nieprawidfowosci
dokumentacji projektowej nie bqdzie mozliwe kontynuowanie robot objqtych przedmiotem nin.
Umowy, Wykonawca jest uprawiony do wstrzymania s/$ z wykonaniem robot i nie ponosi
odpowiedzialnosci za ewentualne opoznienia w stosunku do podanego w umowie terminu zakonczenia
robot. Po otrzymaniu skorygowanej dokumentacji projektowej od Zamawiajqcego, sporzqdzony
zostanie aneks, w ktorym Strony wprowadzq nowy termin zakonczenia robot. Przesuni^cie terminu
kohcowego nastqpi o okres od chwili przekazania przez Wykonawcq informacji o nieprawidfowosciach
w dokumentacji projektowej do chwili przekazania Wykonawcy skorygowanej dokumentacji."

Odpowiedz Zamawiajqcego:
Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zmian? tresci zapisow umowy.



ZP.271.29.2019 Zamawiajqcy: Gmina Jasienica 43-385 Jasienica 159

//

PYTANIE 3

,Prosimy o potwierdzenie, iz Wykonawca bqdzie mogi dokonywac rozliczen cz^sciowych, a zatem
i fakturacji czqsciowej, w okresach miesiqcznych, tj. na koniec kazdego miesiqca, wg faktycznego stanu
zaawansowania robot."
Odpowiedz Zamawiajqcego:

Zamawiajqcy udzielit odpowiedzi na powyzsze pytanie (,,0dpowiedzi na pytania nr I") w dniu 29
sierpnia 2019 r.

PYTANIE 4

,,Prosimy o potwierdzenie, iz w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca b^dzie mogf
powierzac podwykonawcom takze inne zakresy robot, ktore nie zostafy podane w ofercie Wykonawcy,
jako zakresy rzeczowe robot, ktore Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcom, przy
zachowaniu wymaganej w Umowie procedury zgtaszania podwykonawcow."
Odpowiedz Zamawiajqcego:

Wykonawca w trakcie realizacji zadania moze powierzyc zakres robot innym Podwykonawcom niz
podanym w ofercie, przy zachowaniu wymaganej procedury zawartej w umowie.

PYTANIE5

,,Prosimy o potwierdzenie, iz w okresie udzielonej gwarancji Zamawiajqcy bqdzie ponosif koszty
materiafow eksploatacyjnych."
Odpowiedz Zamawiajqcego:
Zamawiajqcy nie b^dzie ponosit kosztow materiatow eksploatacyjnych dla poszczegolnych urzqdzeri w
okresie udzielonej gwarancji. Wykonawca winien skalkulowac te koszty w swojej ofercie.

PYTANIE 6

„ Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajqcy bfdzie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dokonywal,
w okresie gwarancyjnym, czynnosci konserwacyjnych oraz przeglqdow technicznych urzqdzen
zamontowanych przy realizacji przedmiotu nin. zamowienia, w zah'esie i na warunkach wymaganych
przez obowiqzujqce yv tym zakresie przepisy prawa oraz wymogi producenta? "
Odpowiedz Zamawiajqcego:

Zamawiajqcy nie b^dzie wykonywaf w okresie gwarancyjnym czynnosci konserwacyjnych oraz
obowiqzkowych przeglqdow technicznych oraz gwarancyjnych. Wykonawca winien skalkulowac te
koszty w swojej ofercie.

PYTANIE7

,,Zamawiajqcy wymaga udzielenia przez Wykonawc^ gwarancji i rqkojmi na jeden okres (dla robot
budowlanych, materiafow i urzqdzen) wynoszqcy min. 36 miesiqcy, przy czym z uwagi na punktacjq
gwarancji i rqkojmi, gwarancja i rqkojmia ta bqdzie podlegafa wydfuzeniu przez poszczegolnych
wykonawcow maksymalnie do okresu 60 miesi^cy. Zuwagi nafakt, iz Wykonawca niejestproducentem
wielu specjalistycznych materiafow i urzqdzen, ktorych uzycie jest konieczne przy realizacji
przedmiotowej inwestycji, prosimy o dopuszczenie mozliwosci udzielenia gwarancji i rqkojmi na uzyte
materiafy i urzqdzenia na okres rowny okresowi gwarancji, jakiej udzielajq producenci przedmiotowych
materiafow i urzqdzen, jednak na okres nie krotszy niz 24 miesiqce? Punktacji podlegafaby wowczas
gwarancja i r^kojmia udzielana na roboty budowlane."
Odpowiedz Zamawiajqcego:

Zamawiajqcy wymaga udzielenia minimum 36 miesi^cy gwarancji na wszystkie zadania zwiqzane z
realizacjq umowy (roboty budowlane, materiaty i urzqdzenia).
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PYTANIE 8

,,Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosc wystawiania i skfadania przez
Wykonawcq faktur w form ie papierowej?"
Odpowiedz Zamawiajqcego:
Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosc sktadania faktur w formie papierowej.

PYTANIE 9

,,\N par. S ust. 6 pkt a) Umowy Zamawiajqcy przewiduje karq umowq z tytufu braku zapfaty lub
nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcow oraz dalszym podwykonawcom w
wysokosci - 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w par. 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwfoki.
Majqc na wzglqdzie nadmiernq wysokosc wskazanej kary umownej prosimy ojej obnizenie do poziomu
0,01% wartosci wynagrodzema umownego brutto. "
Odpowiedz Zamawiajqcego:
Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zmian^ umowy w tym zakresie.

PYTANIE 10

,,Zamawiajqcy w par. 8 ust. 6 pkt b) umowy przewiduje karq umownq w przypadku nie przedlozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane lub
projektujej zmiany, -w wysokosci 5 000,00 zl od kazdej nieprzedlozonej umowy. Majqc na wzgl^dzie
nadmiernq wysokosc wskazanej kary umownej prosimy ojej obnizenie do poziomu 1 000,00 zfza kazdy
taki przypadek."

Odpowiedz Zamawiajqcego:
Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zmian^ umowy w tym zakresie.

PYTANIE 11

„ Zamawiajqcy w par. 8 ust. 6pkt c)przewiduje kar? umownq wprzypadku wprzypadku nie przedlozenia
poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lubjej zmiany w wysokosci
5 000,00 zf od kazdej nieprzedlozonej kopii umowy. Majqc na wzgl^dzie nadmiernq wysokosc wskazanej
kary umownej prosimy ojej obnizenie do poziomu 1 000,00 zl za kazdy taki przypadek."
Odpowiedz Zamawiajqcego:
Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zmian^ umowy w tym zakresie.

PYTANIE 12

„ Wzwiqzku zfaktem, iz Zamawiajqcy w SIWZ dopuszcza uzycie materialow i urzqdzen rownowaznych,
m. in. w stosunku do wskazanych -w dokumentacji przetargowej materialow i urzqdzen, dla ktorych
podano nazw^ producenta ~wraz z bardzo szczegofowymi danymi technicznymi osiqgalnymijedynie dla
produktu wskazanego producenta, nie podajqc przy tym zadnych kryteriow oceny rowno'waznosci dla
tychze materialow i urzqdzen do czego Zamawiajqcyjest zobowiqzany dla zachowania w post^powaniu
zasad uczciwej konkurencji - prosimy o potwierdzenie, ze za rownowazne Zamawiajqcy dopuszcza
uzycie materialow i urzqdzen posiadajqcych parametry tozsame z glownymi parametrami materiafow i
urzqdzen opisanych w projekcie, ktore to parametry sq konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji
przewidzianej dla danego materialu lub urzqdzenia."
Odpowiedz Zamawiajqcego:

Zamawiajqcy dopuszcza uzycie materiatow i urzqdzeri posiadajqcych parametry tozsame z gtownymi
parametrami materiatow i urzqdzen opisanych w projekcie.

PYTANIE 13

, Pros! my o udostepnienie przez Zamawiajqcego przedmiaru robot bronzy drogowej i odwodnienia
z podstawami kosztorysowymi. Aktualnie w cafym przedmiarze brak takich podstaw, a to moze miec
//
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znaczny wpfyw na cenq, gdyz jeden opis maze s/"? tyczyc kilku pozycji, w ktorych wyst^pujq rozne
nakfady, a to ma znaczqcy wpfyw na ostatecznq cenq."
Odpowiedz Zamawiajqcego:

Zamawiajqcy odpowiedziaf na powyzsze pytanie (,,0dpowiedzi na pytania nr 3") w dniu 3 wrzesnia
2019 r.

PYTANIE 14

,,Rozdziaf nr 11 pkt. 6 SIWZ- „(...) kosztorys ofertowy stanowiqcy zatqcznik nr ID skfadany w form'ie
pisemnej (w postaci papierowej) tub zfqcznik nrlE skfadany w form ie pisemnej (w postaci elektronicznej
z kwalifikowanym podpisem elektronicznym). ,,Czy Zamawiajqcy dopuszcza dofqczenie do oferty
kosztorysow ofertowych sporzqdzonych i wydrukowanych przez dedykowany program do
kosztorysowania takjak np. Norma Pro, Zuzia lub inny. Natomiast nie w programie, ktory nie posiada
funkcji obliczenia nakfadow robot, taki jak MS Excel, w ktorym Zamawiajqcy nalazf oferentom
przedstawienie kosztorysow."
ODPOWIEDZ

Zamawiajqcy odpowiedziat na powyzsze pytanie (,,0dpowiedzi na pytania nr I") w dniu 29 sierpnia
2019 r.

//

PYTANIE 15

, W zwiqzku z powyzszymi pytaniami, oczekiwaniem na odpowiedzi oraz sporym zakresem wyceny,
gdzie niektore materiaty nalezy wyceniac przez skiadanie zapytan ofertowych do producentow,
wnioskujemy o przesuniqcie terminu sktadania ofert."
ODPOWIEDZ
Termin sktadania ofert nie zostanie wydtuzony.
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