OrS.3421- ....... /2007 -PROJEKT-

UMOWA

o roboty budowlane zawarta w trybie zamoéwienia publicznego .

zawarta w dniu ........... 2007 roku w Jasienicy pomiedzy Gming Jasienica zwang dalej
wZamawiajacym'" reprezentowana przez:

Woéjta Gminy Jasienica - mgr inz. Janusza Pierzyng
a
zwany w dalszej czgsci "WYKONAWCA" reprezentowany przez:
| RN
2 e

Umowg zawiera si¢ w trybie przepisu art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz.1163 z p6zn. zm.)

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegajace na
budowie chodnika dla pieszych wzdtuz drogi powiatowej nr S 4426 Landek — Ligota —
Mazancowice- Stare Bielsko w miejscowosci Mazancowicach — etap 11
(kanalizacja od studzienki S10P w kierunku skrzyzowania z droga powiatowa S4427
Migdzyrzecze — Mazancowice - Komorowice, cze$¢ drogowa od skrzyzowania z droga
powiatowa S4427 Miedzyrzecze — Mazancowice - Komorowice do drogi ,,Pod Ke¢pa”, tj.;
od km 0+ 012,0 do km 0 + 632,00) zgodnie z dokumentacja budowlano - wykonawcza
dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego

na w/w chodnik.

3. Integralne czg$ci sktadowe niniejszej umowy stanowia ponadto:

1) dokumentacja techniczna

2) oferta Wykonawcy

3) kosztorys ofertowy

4) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia
5) harmonogram robot.

§2

. Termin rozpoczgcia przedmiotu umowy . 2007roku.
. Termin zakonczenia etapu robot realizowanego w 2007 roku - 30 pazdziernika 2007 roku.
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3. Termin zakonczenia etapu robo6t realizowanego w 2008 roku - 30 lipca 2008 roku.
4. Termin zakonczenia przedmiotu umowy — etap 11 - 30 lipca 2009 roku.

§3

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1. dostarczenia pozwolenia na budoweg w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

2. dostarczenie 1 egzemplarza dokumentacji technicznej, ktora okresla przedmiot umowy
w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

3. przekazanie protokolarne Wykonawcy terenu budowy,

4. wyznaczenie Inspektora Nadzoru ,

5. terminowa zaptata faktur Wykonawcy,

6. wyznaczenie terminOw i rozpoczg¢cie odbiorow przedmiotéw odbioru w ciagu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce,

7. wyznaczenie ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robot po uptywie terminu
gwarancji oraz terminu odbioru usuni¢cia wad po uptywie okresu rekojmi.

§ 4

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja techniczna, warunkami
technicznymi i technologia, prawem budowlanym i sztuka budowlang .
2. Przed podpisaniem umowy sporzadzenie harmonogramu prac w uzgodnieniu z Inspe-
ktorem Nadzoru i przedstawienie go do akceptacji Zamawiajacego ,
3. ponoszenie kosztow utrzymania oraz konserwacji urzadzen i obiektow tymczasowych
na placu budowy.
4. Wykonanie i utrzymanie na swdj koszt pomieszczen socjalnych i magazynowych,
ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie
bezpieczenstwa.
5. W czasie realizacji rob6t Wykonawca zobowiazany jest na swoj koszt do:
- zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na jezdni
- zainstalowania i obslugiwania urzadzen zabezpieczajacych ruch.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty odbiorow zwiazanych z realizacja inwestycji przez

jednostki (instytucje) uzgadniajace uzbrojenie podziemne.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych ta ustawa.

8. Na kazde zadanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Kierownik budowy zobowig-
zany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow aktualng aprobate techniczna
dopuszczajaca dany material lub wyrdob do stosowania w budownictwie oraz dolaczy¢
ja do protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, specja-
listéw oraz materiaty wymagane do zbadania jakos$ci robot wykonanych z materialow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilo$ci zuzytych
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materialow.

10. Badania o ktorych mowa w ust.9 beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

11. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw z tytutu szkod, ktére
moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzia -
Inolnolnosci cywilnej Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio z wykony-

waniem robo6t od zdarzen losowych,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

12. Zakres oraz warunki ubezpieczenia Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zama -
wiajacemu w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

13. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazki szczegotowe:

1 1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa dla wykonywanych robot,

2) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych
1 zamiennych w terminie zgodnie z§ Sust. 8i 9,

3) informowania Inspektora Nadzoru odpowiednim wpisem w dziennik
budowy o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspe-
ktora Nadzoru, zobowiazany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢

otwory niezbgdne do zbadania robét, a nastepnie przywroci€ roboty do stanu

poprzedniego,
4) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego, uzytkownika

lub 0s06b trzecich (ich czgsci badz urzadzen) w toku realizacji przedmiotu
umowy - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

14. Kierownik budowy bedzie zglaszal Inspektorowi Nadzoru ( oraz Zamawiajacemu)
gotowos¢ do odbioru (czgsciowego) robot w toku telefonicznie lub na piSmie oraz
wpisem w dziennik budowy. Inspektor Nadzoru ustosunkuje si¢ do zgtoszenia w
terminie 7 dni od daty zgloszenia co oznaczaé bedzie osiagnigcie gotowosci do odbioru
w dacie wpisu do dziennika budowy.

15. Kierownik budowy bedzie zglaszal Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego
przedmiotu umowy na piSmie oraz wpisem w dziennik budowy.

Do zgloszenia nalezy dolgczy¢ dokumenty wymienione w art. 57 ust.1 Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 207 p0z.2016 z pdz. zm.).
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty zgloszenia ustali dat¢ odbioru przedmiotu
umowy powiadamiajac wszystkich uczestnikow procesu budowlanego o terminie
odbioru.

16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z okreslonego zakresu robot jak
1 zmiang technologii w trakcie realizacji o czym Wykonawca zostanie powiadomiony
pisemnie lub wpisem do dziennika budowy i nie przystuguje mu z tego tytutu
odszkodowanie z tytutu kar umownych lub dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych.

17. Zakres robdt wykonywanych za pomoca podwykonawcow :
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§5

Strony ustalaja, , ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja isto-
tnych warunkow zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy wybrana w trybie przetargu jest
wynagrodzenie kosztorysowe ofertowe.
Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwota .........c.ccceueee. 7l netto
(stownie: .....ccoevvieeiieieieeieeee /100) plus nalezny podatek Vat, wg. stawki
obowigzujacej w dniu wystawienia faktury.

. Warto$¢ prac i robdt do wykonania w roku 2007 okresla si¢ do kwoty 69.700,00zt brutto

(stownie: szesc¢dziesiatdziewigltysigcysiedemsetziotych 00/100) 1 zawiera nalezny podatek
Vat.
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie z tytutu zwiekszenia poszczegdlnych pozycii
przedmiarowych kosztorysu ofertowego. jezeli to zwiekszenie wynikato z nie ujecia lub

zanizenia tych wielkos$ci w stosunku do szczegdtowego zakresu robot opisanego w dokum -
entacji techniczne;.

. Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia kosztorysowego w trakcie

trwania przedmiotu umowy.

. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmioty odbioru bedzie odbywato si¢ fakturami

przejsciowymi, dotyczacymi robot wykonanych, wg. przedmiotéw odbioru ustalonych
w harmonogramie. Podstawa do wystawienia faktury czg$ciowej bedzie protokoét robot w
toku podpisany przez obie strony.

. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami przejsciowymi nie moze lacznie

przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia umownego brutto.

. Rozliczenie koncowe nastapi faktura koncowa po zakonczeniu robét (w danym roku)

oraz ich protokolarnym odbiorze w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy .

. Roboty dodatkowe i uzupelniajace, ktérych potwierdzona przez Zamawiajacego

koniecznos¢ wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktorych zakres nie przekracza
20% uprzedniego zamowienia. Wykonawca zobowiazany jest wykonaé na dodatkowe
zamoOwienie Zamawiajacego udzielone z wolnej reki, w trybie art.67 ust.1, pkt. 51 6 ustawy
Prawo zaméwien publicznych, przy zachowaniu tych samych zasad, kalkulacji cen jak
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, tj. zachowania cen jednostkowych zawartych -
w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym
nalezy przyja¢ stawke roboczo- godziny, koszty posrednie oraz zysk, wg. wartosci podanych
w ofercie (zal. nr 1- materiatdéw przetargowych) koszty materiatéw, wg. kosztéw zakupu na
dzien ich wbudowania.
Roboty dodatkowe, ktorych konieczno$¢ wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy
winne by¢ wpisane przez kierownika budowy w dzienniku budowy i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. W terminie 7 dni od daty zaakceptowania robét dodatkowych przez
inspektora nadzoru w dzienniku budowy, kierownik budowy sporzadza przy udziale
inspektora nadzoru stosowny protokot konieczno$ci na okoliczno$¢ wystapienia robot

dodatkowych wraz z kosztorysem na w/w roboty i przedstawia Zamawiajacemu w celu
zatwierdzenia i zawarcia stosOownej umowy.




§6

1. Z ramienia Zamawiajacego obowiazki Inspektora Nadzoru pehi¢ bedzie ....................
.................................. Inspektor Nadzoru dziala w granicach umocowania okreslonego
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994roku Prawo Budowlane, (tj. Dz. U. z 2003r.
Nr 207 poz. 2016 z p6z. zm.) Inspektor Nadzoru ma prawo kontroli rozliczen
finansowych robot bedacych przedmiotem umowy.

2. Z ramienia Wykonawcy obowiazki Kierownika budowy pehit bedzie ..........
nr uprawnien........... Kierownik budowy dziala w granicach umocowania okreslonego
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994roku Prawo Budowlane, (tj. Dz. U. z 2003r.
Nr 207 poz. 2016 z p6z. zm.)

§7

1. Najpdzniej do zawarcia umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia brutto za przedmiot
UMOWY, t]. cevverrieiieereennnn. (stownie: .......cccceeennne. )
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wniesione w formie ................
Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na:
1) zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi — w wysokosci 30%
2) jako gwarancja zgodnego z umowa wykonania robot w wysokosci 70%
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:
1) w cze$ci na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi nie pézniej niz w 15 dniu po
uptywie rgkojmi za wady lub gwarancji jakosci,
2) w czgs$ci na zabezpieczenie zgodnego z umowa wykonania robot w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.
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. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za zwloke w odbiorze przedmiotu odbioru w wysokosci 0.1% wynagrodzenia
umownego brutto o ktorym mowa w § 5 ust.2 umowy za kazdy dzien zwloki,
2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie regkojmi
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust.2
umowy za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.2
umowy za kazdy dzien przerwy,
4) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 6 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.2 umowy .
2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:
1) za zwloke w dostarczeniu dokumentacji technicznej w wysokosci 0,1 % wynagro -



dzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.2 umowy za kazdy dzien zwloki
liczony odpowiednio od terminu umownego za dostarczenie projektu,

2) za zwloke w przekazaniu terenu budowy ( jego uméwionej czesci) lub uniemozliwie-
nie rozpoczegcia robot w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust.2 umowy, za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,

3) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci
6 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.2. umowy.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

[98)

§9

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesi¢cy od daty
podpisania koncowego protokotu odbioru o ktorym mowa w § 5 ust.7.

2. Strony umowy rozszerzaja okres r¢ekojmi na okres 36 miesigcy na wykonane roboty
stanowiace przedmiot umowy.

§ 10
1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
2. Jezeli w trakcie odbioru "czesciowego" lub koncowego zostana stwierdzone wady i

usterki to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
1). gdy wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu ich usunigcia,
2) gdy wady nie nadaja si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady te umozliwiaja uzytkowa-
nie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy albo zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
jezeli wady te uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
3. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad, zadajac
jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych robot.
4. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior przedmiotu ustalonego w umowie
oraz termin odbioru robot po usunigciu wad.

§11

Oproécz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nast¢pujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy :

1). w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesiaca
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zaje¢cia majatku Wykonawcy,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

5) gdy Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,



. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1). Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,

2) Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzia-
nych okoliczno$ci nie bgdzie mogl spetni¢ swoich zobowiazan wobec Wykonawcy.

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja nastepu-
jace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedhug
stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt tej strony, ktora odstapita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru przerwanych robot oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn za, ktore
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadze-
nia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada obowiazany jest do:
a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,
b) odkupienie materiatow, konstrukeji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt. 3),
¢) przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

§12

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic¢ za zgoda obu Stron wyrazonej na
pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien zawartej
umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy niekorzystnych dla
Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tre$¢ oferty, na pod —
stawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze koniecznos¢ wprowadzenia

takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy.
§13

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego
Prawo zamowien publicznych.

§ 14



Ewentualne spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§15

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w tym:
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegajace na
budowie chodnika dla pieszych wzdluz drogi powiatowej nr S 4426 Landek — Ligota —
Mazancowice- Stare Bielsko w miejscowosci Mazancowicach — etap 11

(kanalizacja od studzienki S10P w kierunku skrzyzowania z droga powiatowa S4427
Migdzyrzecze — Mazancowice-Komorowice, czg¢$¢ drogowa od km 0+012 do km 0+632)
zgodnie z dokumentacja budowlano - wykonawcza dostarczonag Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

2. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego

na w/w chodnik.

3. Integralne czg$ci sktadowe niniejszej umowy stanowia ponadto:

1) dokumentacja techniczna

2) oferta Wykonawcy

3) kosztorys ofertowy

4) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia
5) harmonogram robot.

§2



1. Termin rozpoczgcia przedmiotu umowy e 2007roku.
2. Termin zakonczenia etapu robot realizowanego w 2008 roku - 30 lipca 2008 roku.

3. Termin zakonczenia przedmiotu umowy — etap II - 30 lipca 2009 roku.

§3

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1. dostarczenia pozwolenia na budoweg w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

2. dostarczenie 1 egzemplarza dokumentacji technicznej, ktora okresla przedmiot umowy
w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

3. przekazanie protokolarne Wykonawcy terenu budowy,

4. wyznaczenie Inspektora Nadzoru ,

5. terminowa zaptata faktur Wykonawcy,

6. wyznaczenie terminOw 1 rozpoczg¢cie odbiorow przedmiotéw odbioru w ciagu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce,

7. wyznaczenie ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robot po uptywie terminu
gwarancji oraz terminu odbioru usuni¢cia wad po uptywie okresu rekojmi.

§ 4

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja techniczna, warunkami
technicznymi i technologia, prawem budowlanym 1 sztuka budowlang .
2. Przed podpisaniem umowy sporzadzenie harmonogramu prac w uzgodnieniu z Inspe-
ktorem Nadzoru i przedstawienie go do akceptacji Zamawiajacego ,
3. ponoszenie kosztow utrzymania oraz konserwacji urzadzen i obiektow tymczasowych
na placu budowy.
4. Wykonanie i utrzymanie na swdj koszt pomieszczen socjalnych i magazynowych,
ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie
bezpieczenstwa.
5. W czasie realizacji rob6t Wykonawca zobowiazany jest na swoj koszt do:
- zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na jezdni
- zainstalowania i obslugiwania urzadzen zabezpieczajacych ruch.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty odbiorow zwiazanych z realizacja inwestycji przez

jednostki (instytucje) uzgadniajace uzbrojenie podziemne.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych ta ustawa.

8. Na kazde zadanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Kierownik budowy zobowig-
zany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow aktualng aprobate techniczng
dopuszczajaca dany material lub wyrdob do stosowania w budownictwie oraz dolaczy¢
ja do protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, specja-

Ne)



listow oraz materialy wymagane do zbadania jako$ci robot wykonanych z materiatéw

Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilosci zuzytych

materialow.

10. Badania o ktorych mowa w ust.9 beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

11. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw z tytutu szkod, ktére
moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzia -
Inolnolnosci cywilnej Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio z wykony-

waniem robo6t od zdarzen losowych,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

12. Zakres oraz warunki ubezpieczenia Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zama -
wiajacemu w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

13. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazki szczegotowe:

2 1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa dla wykonywanych robot,

2) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych
1 zamiennych w terminie zgodnie z§ Sust. 8i 9,

3) informowania Inspektora Nadzoru odpowiednim wpisem w dziennik
budowy o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspe-
ktora Nadzoru, zobowiazany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢

otwory niezbgdne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic roboty do stanu

poprzedniego,
4) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego, uzytkownika

lub 0s06b trzecich (ich czgsci badz urzadzen) w toku realizacji przedmiotu
umowy - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

14. Kierownik budowy bedzie zglaszal Inspektorowi Nadzoru ( oraz Zamawiajacemu)
gotowos¢ do odbioru (czgsciowego) robot w toku telefonicznie lub na piSmie oraz
wpisem w dziennik budowy. Inspektor Nadzoru ustosunkuje si¢ do zgtoszenia w
terminie 7 dni od daty zgloszenia co oznacza¢ bgdzie osiagnigcie gotowosci do odbioru
w dacie wpisu do dziennika budowy.

15. Kierownik budowy bedzie zglaszal Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego

przedmiotu umowy na piSmie oraz wpisem w dziennik budowy.

Do zgloszenia nalezy dolgczy¢ dokumenty wymienione w art. 57 ust.1 Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 207 p0z.2016 z pdz. zm.).
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty zgloszenia ustali dat¢ odbioru przedmiotu
umowy powiadamiajac wszystkich uczestnikow procesu budowlanego o terminie
odbioru.

16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z okreslonego zakresu robot jak
1 zmiang technologii w trakcie realizacji o czym Wykonawca zostanie powiadomiony
pisemnie lub wpisem do dziennika budowy i nie przystuguje mu z tego tytutu
odszkodowanie z tytutu kar umownych lub dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych.

17. Zakres robdt wykonywanych za pomoca podwykonawcow :



2

3

6.

9.

§5

. Strony ustalaja, , ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja isto-

tnych warunkow zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy wybrana w trybie przetargu jest
wynagrodzenie kosztorysowe ofertowe.

. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwota ....................... 7l netto

(stownie: .....ccoevvveiiiiiieieeiee e /100) plus nalezny podatek Vat, wg. stawki
obowigzujacej w dniu wystawienia faktury.

. Warto$¢ prac i robdt do wykonania w roku 2007 okresla si¢ do kwoty 69.700,00zt brutto

(stownie: szesc¢dziesiatdziewigltysigcysiedemsetziotych 00/100) 1 zawiera nalezny podatek
Vat.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie z tytutu zwiekszenia poszczegdlnych pozycii

przedmiarowych kosztorysu ofertowego. jezeli to zwiekszenie wynikato z nie ujecia lub

zanizenia tych wielkos$ci w stosunku do szczegdtowego zakresu robot opisanego w dokum -
entacji techniczne;.

. Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia kosztorysowego w trakcie

trwania przedmiotu umowy.

. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmioty odbioru bedzie odbywato si¢ fakturami

przejsciowymi, dotyczacymi robot wykonanych, wg. przedmiotéw odbioru ustalonych
w harmonogramie. Podstawa do wystawienia faktury czg$ciowej bedzie protokot robot w
toku podpisany przez obie strony.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami przejSciowymi nie moze lacznie
przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia umownego brutto.

. Rozliczenie koncowe nastapi faktura koncowa po zakonczeniu robét (w danym roku)

oraz ich protokolarnym odbiorze w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy .

. Roboty dodatkowe i uzupelniajace, ktérych potwierdzona przez Zamawiajacego

koniecznos¢ wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktorych zakres nie przekracza
20% uprzedniego zamowienia. Wykonawca zobowiazany jest wykonaé na dodatkowe
zamoOwienie Zamawiajacego udzielone z wolnej reki, w trybie art.67 ust.1, pkt. 51 6 ustawy
Prawo zaméwien publicznych, przy zachowaniu tych samych zasad, kalkulacji cen jak
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, tj. zachowania cen jednostkowych zawartych -
w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym
nalezy przyja¢ stawke roboczo- godziny, koszty posrednie oraz zysk, wg. wartosci podanych
w ofercie (zal. nr 1- materiatdéw przetargowych) koszty materiatéw, wg. kosztéw zakupu na
dzien ich wbudowania.
Roboty dodatkowe, ktorych konieczno$¢ wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy
winne by¢ wpisane przez kierownika budowy w dzienniku budowy i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. W terminie 7 dni od daty zaakceptowania robét dodatkowych przez
inspektora nadzoru w dzienniku budowy, kierownik budowy sporzadza przy udziale
inspektora nadzoru stosowny protokoét konieczno$ci na okoliczno$¢ wystapienia robot

dodatkowych wraz z kosztorysem na w/w roboty i przedstawia Zamawiajacemu w celu
zatwierdzenia i zawarcia stoSOwnej umowy.




§6

1. Z ramienia Zamawiajacego obowiazki Inspektora Nadzoru pehic bedzie ....................
.................................. Inspektor Nadzoru dziala w granicach umocowania okre§lonego
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994roku Prawo Budowlane, (tj. Dz. U. z 2003r.
Nr 207 poz. 2016 z p6z. zm.) Inspektor Nadzoru ma prawo kontroli rozliczen
finansowych robdt bedacych przedmiotem umowy.

2. Z ramienia Wykonawcy obowiazki Kierownika budowy pehit bedzie ..........
nr uprawnien........... Kierownik budowy dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994roku Prawo Budowlane, (tj. Dz. U. z 2003r.
Nr 207 poz. 2016 z p6z. zm.)

§7

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
3) za zwloke w odbiorze przedmiotu odbioru w wysokosci 0.1% wynagrodzenia
umownego brutto o ktorym mowa w § 5 ust.2 umowy za kazdy dzien zwtoki,
4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust.2
umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust.2
umowy za kazdy dzien przerwy,
4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 6 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust.2 umowy .
2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:
3) za zwloke w dostarczeniu dokumentacji technicznej w wysokosci 0,1 % wynagro -
dzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.2 umowy za kazdy dzien zwloki
liczony odpowiednio od terminu umownego za dostarczenie projektu,
4) za zwloke w przekazaniu terenu budowy ( jego umoéwionej czgsci) lub uniemozliwie-
nie rozpoczegcia robot w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust.2 umowy, za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,
3) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci
6 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.2. umowy.
3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 8

3. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesigcy od daty
podpisania koncowego protokotu odbioru o ktorym mowa w § 5 ust.7.

4. Strony umowy rozszerzaja okres r¢kojmi na okres 36 miesigcy na wykonane roboty
stanowiace przedmiot umowy.



§9

2. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bgdzie przedmiot umowy.
2. Jezeli w trakcie odbioru "czg$ciowego" lub koncowego zostana stwierdzone wady i
usterki to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:
1). gdy wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowic odbioru do czasu ich usunigcia,
2) gdy wady nie nadaja si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy moze:
c) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady te umozliwiaja uzytkowa-
nie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
d) odstapi¢ od umowy albo zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
jezeli wady te uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
3. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad, zadajac
jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych robot.
4. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior przedmiotu ustalonego w umowie
oraz termin odbioru rob6t po usunigciu wad.

§ 10

Oproécz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy :

1). w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesiaca
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,

2) gdy zostanie ogloszona upadtos$¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

5) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot 1 przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1). Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,

2) Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzia-
nych okoliczno$ci nie bgdzie mogl spetni¢ swoich zobowiazan wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpu-
jace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedhug
stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt tej strony, ktora odstapita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,



4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru przerwanych robot oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn za, ktore
Wykonaweca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadze-

nia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
6) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada obowiazany jest do:
a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,
b) odkupienie materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt. 3),
¢) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§11

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazonej na
pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej
umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy niekorzystnych dla
Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tre$¢ oferty, na pod —
stawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia

takich zmian wynika z okoliczno$ci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy.
§12

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego
Prawo zamoéwien publicznych.

§ 13

Ewentualne spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 14

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w tym:
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy: Wykonawca:



Kontrasygnata Skarbnika Gminy



