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1 Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogéina przedsiewziecia

Oswietlenie ulic Grabéwka i Stawowa w Rudzicy
Lokalizacja: Rudzica, ul. Grabéwka, ul. Stawowa
Inwestor: Urzad Gminy w Jasienicy.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiaia‘cy
Urzad Gminy w Jasienicy
2) Instytucja finansujaca inwestycje
Urzad Gminy w Jasienicy
3) Organ nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

Celem opracowania jest wykonanie o$wietlenia ulic w Grabéwka i Stawowa w Rudzicy. W tym celu
projektuje si¢ wykonanie linii napowietrznej na shipach typu ZN-10 oraz podwieszenie wiazek
ofwietleniowych w istniejacych liniach napowietrznych nN.

14 Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru budowy sieci napowietrznej o$wietleniowej typu AsXS

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji budowy o$wietlenia ulic Grabéwka i Stawowa w Rudzicy.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty oméwione w SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace budowe sieci napowietrzngj

o$wietleniowej na slupach betonowych.

2 Materialy budowlane

2.1  Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli w ziemi powinien odpowiadaé 4 wymaganiom BN-87/6774-04 [24]
22  Folia '

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowana z
uplastycznionego PCW o grubosci 0,4 - 0,6 mm, gatunek 1, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03
[21].




2.3 Elementy gotowe

2.3.1 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych z tworzyw sztucznych -AROTA DVK-
10mm Rury powinny odpowiada¢ wymaganicm normy PN-80/C-89205 91

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach

zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.2 Kable i przewody

Przy budowie linii napowietrznej nalezy stosowaé przewody typu AsXS , zgodnie z dokumentacja projektowa. .
Do zasilania o$wietlenia drég uzywane sq kable spetniajace wymagania PN-93/E-90401 [17].

Zaleca sig stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1 kV czterozylowy o zytach aluminiowych lub
miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekroj Zyl powinien by¢ dobrany

w zalezmosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze i zwarcie oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowei.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach przykrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferyeznymi i bezpodrednim dziataniem promieni sfonecznych

2.3.3 Zrédia $wiatla i oprawy

Do o$wietlenia drogowego stosowaé zrodla $wiatta i oprawy spelniajace wymagania

PN-83/E-06305 [15]. '

Zastosowano oprawy o konstrukcji zamknigtej, o stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi
komory lampowej IP 54 i klasa ochronnosci 11. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o
temperaturze nie nizszej niz-5°C i wilgotnosci wzglgdnej powietrza nie przekraczajacej 80 % i w opakowaniach
zgodnych z PN-86/79100 [19].

2.3.4 Stupy

Stupy o$wietleniowe powinny by¢ dobrane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Skladowanie stupéw
oswietleniowych na placu budowy powinno byé na wyréwnanym podiozu w pozycji poziomej z zastosowaniem

przekladek z drewna migkkiego. Do o$wietlenia- dobrano stupy betonowe typu ZN i EPV i shup drewniany

2.3.5 Wysiegniki

Wysiggniki powinny byé wykonane zgodnie z SST i dokumentacja projektows. Nalezy wysiggniki wykona¢ z rur
stalowych bez szwu o znak R35 i $rednicy zewnetrznej 60,3 - 76, | mm ocynkowane . Grubos¢ Scianki rury nie
powinna przekroczy¢ 8 mm. Sktadowanie wysiegnikéw na placu budowy powinno by¢ w migjscu suchym i
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem. Zaprojektowano wysiggniki WO-1 o diugosci 0,3m




2.3.6 Kapturek osfonowy _
Kapturek ostonowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa dla konkretnego wysiggnika i stupa

oswietleniowego.

3 Sprzet
3.1 Sprzet do wykonywania oswietlenia drogowego i budowy Unii

napowietrznej

Wykonawca przystepujacy do wykonywania przebudowy linii napowietrznej winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzgtu, gwarantujacych wladciwa jakosé robot:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego, liniowego z platforma i balkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze §widrem 0 70 cm

- weiggarki mechanicznej z napgdem elektrycznym 5 - 101,

- zespolu pradotwérczego tréjfazowego, przewoinego 20 kVA,

- reczne zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do 0 20 cm,

- zaggszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h.

4 Transport

4.1 Ogébine wymagania dotyézqce transportu

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i szczeg6lowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu
robdt.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczeg6lnie w odniesieniu do dopuszezalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda przez Inzyniera usunigte z terenu budowy na poleceﬁie
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2 Srodki transportu do wykonywania przebudowy linii energetycznej

Wykonawca przystepujacy do przebudowy Unii napowietrznej o$wietlenia winien wykazaé sig mozliwoscig
korzystania z nastgpujacych srodkdw transportu:

- samochodu skrzyniowego,




- samochodu dostawczego,

- przyczepy duzycowej,

- samochodu specjalnego, linowego z platforma, i balkonem,

- przyczepy do przewozenia kabli,

- samochodu samowyladowczego,

- ciagnika kolowego.

Na érodkach transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5 Wykonanie robot

51 Wykopy pod stupy

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci rzadnych
terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. '
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od glgbokosci wykbpu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykopy dla stupéw w poblizu innych linii i urzadzen podziemnych
poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi, wykonywag recznie z zachowaniem ostroznosci pod nadzorem wiasciwego
uzytkownika. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-
83/8836-02 [21].

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie
ZPN-69/B-0605Q[12].

5.2 Wykonanie ustojow pod slupy

Konstrukcja ustoju powinna uwzglgdniaé rodzaj gruntu, typ linii, typ wysiegnika i oprawy
oraz powinna wytrzymaé parcie wiatru dla II i I1I strefy wiatrowej.

5.3 Montaz stupéw

Glebokosé posadowienia shupa wg. dokumentacji projektowej i katalog6w linii napowietrznych . Wykop po
umieszczeniu shupa nalezy zasypaé ziemia bez kamieni, ubijajac ja warstwami zaggszczarka wibracyjna co 20

cm. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien osiagna¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [24].

5.4 Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowaé na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem.
Zaleca si¢ ustawienie pionu wysiggnika przy obciazeniu go oprawa lub cigzarem réwnym cigzarowi oprawy.




5.5 Montaz opraw

Montaz opraw SGS na wysiegnikach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda oprawg
przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do siect i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sig lampy).
Oprawy montowaé po uprzednim weiagnigciu przewodow zasilajacych do stupéw i wysiggnikéw. Zgodnie z
Dokumentacja nalezy wprowadzi¢ przewdd kabelkowy YKY 2 x 2,5 mm2. Oprawy nalezy mocowac na
wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodéw zssilajacych i
ustawieniu ich w polozeniu pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmieniaty swego
potozenia pod wptywem warunkdw atmosferycznych i parcia wiatru dla 11 i I1I strefy wiatrowej.

5.6 Montaz przewodow oswietleniowych

Przewody nalez montowaé na stupach linii napowietrznej zgodnie z wytycznymi producenta przewodow i
obowiazujacymi przepisami. przed montazem przewod6w wykonaé wycinke galezi

5.7 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako system ochrony od porazen w sieci nn przyjeto ukiad TT (uziemienie ). Wszystkie czgsci przewodzace
dostepne instalacji rozdzielczej i oSwietleniowej powinny by¢ przytaczone

do uziemionego punk"cu zasilania za pomoca przewodéw ochronnych. Uziemionym punktem ukladu zasilania jest
punkt centralny transformatora. W przypadku zwarcia miedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub
czebcia przewodzaca dostepna w jakimkolwiek miejscu instalacji, charakterystyki urzadzen wylaczajacych i
impedancje obwodéw, powinny zapewnia¢ samoczynne wylaczanie zasilania w okre$lonym czasie, Punkt
zapalania powinien by¢ uziemiony. Uziemienie wykona¢ zgodnie z dokumentacjatechnicznaz tasmy stalowej
ocynkowanej 20 x 4 mm. Wymagana rezystancja R<1,66 Q. Uziemienie nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja techniczna, a cato$¢ ochrony przed porazeniem zgodnie z norma PN-91/E-05009.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakodci materiatéw prowadzona zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw
oraz jakosci wykonania robot. -

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakodci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazadat od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajacg, stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i szczeglowych specyfikacjach technicznych, Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci
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okreslone w szczegélowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest

wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i

odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badari.

6.1 Stanowiska slupéw oswietleniowych

Elementy latarfi powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i BN-79/9068-01 [20].
Latarnie po ich montazu, podlegaja sprawdzeni pod katem:

dokladnosci ustawienia pionowego shupow,

prawidlowosci ustawienia wysiegnika j opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
jakosci polaczen kabli i przewoddéw,

jakosci polaczen srubowych stup6éw, wysiggnikow i opraw,

stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

6.2 Linia napowietrzna

W czasie wykonywania i po zakoficzeniu robét montazowych nalezy przeprowadzié pomiary:
zwiséw i naprezen,
rezystancji izolacji i ciaglosci zyl kabla.

prawidtowodci i ciaglogci potaczen elektrycznych
6.3 Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw nalezy wykona¢ pomiary glebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzié
stan polaczen spawanych, a po jej zasypaniu sprawdzié stopien zaggszczenia i rozplantowania gruntu. Po
wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonac pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢
gorsze od wartosci podanych w Dokumentacji Projektowej. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w

proiokole pomiarowym ochrony przeciwpozarowej,
6.5. Pomiar natezenia oswietlenia
Pomiary nalezy wykonywaé po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp.

Lampy przed pomiarem powinny by¢ wy$wiecone minimum przez 1 O godz. Pomiary nalezy wykonywa¢ przy
suchej i czystej nawierzehni od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych mogacych znieksztalci¢
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przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé podezas nocy ksigzycowych oraz w zlych warunkach

atmosferycznych (mgla, $niezyca, unoszacy si¢ kurz irp.).Do pomiaréw nalezy uzywacé przyrzadow
pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30 % calej skali
na danym zakresie.

Pomiary natgzenia o$wietlenia nalezy wykonywaé za pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenia do
korekeji katowej, a element $wiattoczuly powinien posiadaé urzadzenie umozliwiajace dokladne poziomowanie
podczas pomiaru.

Pomiary przeprowadzi¢ dla punktéw jezdni zgodnie z PN-76/E-02032 [1].

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdine zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegélowych specyfikacjach technicznych, a ich ilosé podaje sig¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w skiad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja_umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru
sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek blad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegblowych -
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dhugosci i odleglosci pomigdzy okre§lonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegblowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3., jako dlugo$¢ pomnozona przez éredni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢
mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbgdnych dla wykonania budowy
linii napowietrznej z o$wietleniem- Obmiaru robét przewiduje si¢ dokona¢ w oparciu o Dokumentacjg Projektowa
i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera. Szczegétowy obmiar

robét znajduje si¢ w Dokumentacji Technicznej.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa budowy linii napowietrznej n/n z o§wietleniem jest - m (metr).

Jednostka obmiarowa budowy slup6éw linii napowietrznej n/n i o$wietleniowych jest - sz/. (sztitka)
8 ODBIOR ROBOT

Odbioru robét wykonanych dokonuje si¢ na zasadach okreslonych w 88T
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Wykonawca zobowiqzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastegpujgce dokumenty:

aktualng Dokumentacja Projektowa Powykonawceza tj- poprawiona i uzupeniong o zmiany dokonane w

czasie budowy dokumentacje projektows oraz ewentualng dokumentacj¢ dodatkowa i obiektow

nietypowych, jezeli zostata wykonana,

geodezyjna Dokumentacje Powykonawcza tj. inwentaryzacje geodezyjna linii i krzyzowanych obiektéw na

planach sytuacyjnych wraz z kopia mapy zasadniczej, wykonana przed zasypaniem przez uprawnionych

geodetdw,

dane punktéw nawiazania sytuacyjno-wysokosciowego wraz z rzednymi,

protokoly z dokonanych sprawdzer, pomiaréw i badar kontrolnych,

dokumenty i atesty dotyczace jakosci stosowanych materialow, dziennik

budowy i ksiegg obmiaru, protokét odbioru robét przez Uzytkownika,

protokét odbioru robdt,
o$wiadczenie Wykonawcy o zakoniczeniu robdt i gotowosci wlaczenia linii o$wietleniowej do uzytkowania.
Dokumenty te s takze niezbedne przy przekazywaniu linii do uzytkowania. Przewiduje si¢ nastgpujace odbiory:
a) odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakrycin
Przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy dokonaé kontroli wykonywanych wykopéw usytuowania
stanowisk stupéw. W ramach odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy skontrolowac przy
udziale uzytkownika i Inzyniera zgodnos¢ zamontowania elementéw i wykonania robét z Dokumentacja
Projektows i przepisami, iloé i jako$¢ robét, ktére ulegaja zakryciu przed ich zasypaniem i wpisa¢ wyniki
kontroli do dziennika budowy. Z przebiegu i wynikéw odbioru nalezy sporzadzi¢ szczegélowy protokét. Odbior
ten powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
op6zniania ogélnego postepu robot. Gotowosé robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz 3 dni od zgloszenia. [10§¢ i jakosé robot ocenia Inzynier na podstawie ogledzin, sprawdzenia,
pomiaréw i badafi, dokumentagji projektowej, specyfikacji technicznych i uprzednich ustale. Do odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien byé przedstawiony caty nowy odcinek linii.

b) odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu przy udziale uzytkownika i inépektora ilodei i jakosci wykonanych
czesci robét. Dotyezyé moze ewentualnie prac nawierzchniowych, mozliwych do oddzielnego wykonania przez
innego wykonawce specjalistycznego. Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad obowiazujacych przy
odbiorze ostatecznym rob6t.

¢) odbidr ostateczny

Dotyczy calosci linii napowietrznych o$wietleniowych z przekazaniem na majatek Uzytkownika. Odbiér
ostateczny powinien odbywat si¢ przy udziale wszystkich zainteresowanych stron tj. Wykonawcy, Inspektora
nadzoru i Uzytkownika. Odbiér ostateczny polega na sprawdzeniu przy udziale uzytkownika rzeczywistego




wykonania przebudowy urzadzen wraz z ich wszystkimi elementami w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do uzytkowania. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz
gotowosé do odbioru ostatecznego powinna byé stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako§ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru ostatecznego robét
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét paprawkowych lub robét uzupelniajacych, komisja przerwie
swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢
wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Odbi6r ostateczny powinien odbywa¢ sig przy
udziale wszystkich zainteresowanych stron tj. wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika. Przy odbiorze ostatecznym
lub czesciowym robdt naleZy:

sprawdzié ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i odpowiednimi normami i przepisami,

- dokona¢ ogledzin i obchodu trasy linii, _

zbadad stan dokumentacji powykonawczej oraz zaakceptowac ja,

ustali¢ warunki przekazania do uZytkowania i zalaczenia pod napigcie,

dokona¢ prébnego zalaczenia pod napigcie,

sporzadzié protok6t z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalefi. Do odbioru ostatecinego

wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

trzy egzemplarze dokumentacji powykonawczej projektowej tj- poprawionej i uzupetnionej o zmiany

dokonane w trakcie wykonawstwa dokumentacji projektowej oraz ewentualna dokumentacj¢ dodatkows i

obiektdw nietypowych, jezeli zostata wykonana. _

trzy egzemplarze dokumentacji powykonawczej geodezyjnej tj- inwentaryzacji geodezyijnej linii i

krzyzowanych obiektéw na planach sytuacyjnych wraz z kopia mapy zasadniczej, wykonanej przez

uprawnionych geodetow,

specyfikacje techniczne i ustalenia technologiczne z ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami,

wszystkie dokumenty i protokoly dotyczace odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz

czeéciowych wraz z uwagami, zaleceniami i ich realizacja,

dokumenty i atesty dotyczace jakosci stosowanych materiatow,

wyniki sprawdzen, pomiarow i badan kontrolnych wraz z opinia technologiczna,

dziennik budowy i ksigge obmiaru.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
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odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robét. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy
komisja. d) odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad jak dla odbioru ostatecznego robét.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

91 Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robét i platnosci za ich wykonanie okreéla umowa

9.2 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa odejmuje wykonanie wszystkich prac wykonawczych podstawowych, pomocniczych
dodatkowych, montazowych i warsztatowych, badan i pomiaréw dla poszezeg6inych zastosowanych
asortymentéw rob6t i materiatow.

Platno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykonanych
robét. Iloéé jednostek obmiarowych podana jest w Dokumentacji Projektowej.

9.2.1 Cena montazu linii napowietrznej obejmuje:
prace przygotowawcze,
wytyczenie trasy linii napowietrznych,
nadzor uzytkownik6w linii 1 obiektéw krzyzowanych
wykonanie i uzgodnienie harmonogramu wylaczefi
koszty Wy{qcmﬁ i dopuszczen przez stuzby ENTON S, A. RD B-B
dostawe materiatéw
wycinke gatezi kolidujacych z trasa linii _
wylaczenia ciggle lub z gotowoscig ruchowa liﬁii n/n i ofw. istnigjacych,
montaz przewodéw do uchwytéw odciagowych przelotowych i naroznych
montaz zaciskéw przebijajacych izolacje
montaz przylaczy odbiorczych
montaz ogranicznikéw przepiec
regulacje zwiséw przewoddw

odlaczenie istn. przewodow i przytaczenie nowych,
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calo$¢ prac elekromontazowych zgodnie z zataczonym obmiarem rob6t w Dokumentacji Technicznej

ochrong przeciwporazeniowsa dla Unii o§wietleniowej wg PN/E-05009 Szybkie Wylaczenie Zasilania,
badania, préby i pomiary linii oraz prace rozruchowo-regulacyjne,

wykonanie inwentaryzacji i pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

konserwacje do chwili przekazania Zamawiajacemu i w okresie gwarancji,

odbior techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do uzytkowania,

inne prace niezbedne dJa wykonania i oddania do uzytkowania przebudowy linii n/n

9,22 Cena montazu stupow linii oswietleniowej obejmuje:
prace przygotowawcze,
wytyczenie stanowisk shupow '
nadzor uzytkownikow linii i obiektéw krzyzowanych,
koszty wylaczen i dopuszezen przez stuzby ENION S. A.RD B-B
wykonanie i zasypanie wykopow kontrolnych

wykopanie i zasypanie wykopdw dla stup6w linii i fundamentéw z ubiciem gruntu warstwami,
wyréwnaniem terenu, wywiezieniem i przywiezieniem gruntu dla wykopéw, wywiezieniem nadmiaru
gruntu, wyréwnaniem $cian i dna oraz oczyszczeniem paséw wokol wykopow,

odwodnienie czesci wykopow jw.,

odspojenie skal w czesci wykopow jw.

dostawe materialéw.

montaz stupéw uzbrojonych

montaz wysiegnikéw o$wietleniowych

montaz i podlaczenie opraw oswietleniowych SGS

wylaczenia ciagle lub z gotowoscia ruchowa linii n/n

odtaczenie istn. przewoddw i przylaczenie nowych, |

catos¢ prac elekromontaibwych zgodnie z zatgczonym obmiarem robét w Dokumentacji Technicznej
ochrone przeciwporazeniowa wg PN/E-05009 -Szybkie Wylaczenie Zasilania,
badania, préby i pomiary i oraz prace rozruchowo-regulacyjne,

wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych.

Znakowanie shupow tabliczkami ostrzegawczymi i numeracja,

plantowanie, wyréwnanie, czyszczenie i porzadkowanie terenu,

odtworzenie trawnika na trasie linii,
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wywiezienie nadmiaru gruntu i gruzu,
inne prace niezbedne dla wykonania i oddania do uzytkowania przebudowy linii n/n z o$wietleniem
wykonanie inwentaryzacji i pomiaréw geodezyjnych powykonawczych, przygotowanie materialéw
odbiorczych konserwacje do chwili przekazania Zamawiajacemu

odbidr techniczny ostateczny z przekazaniem do uzytkowania,

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy

Wszystkie roboty néleiy wykonywad zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami.

1. PN-76/E-02032 - Qswietlenie drég publicznych
2. PN-83/E-60305 - Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania.
3. PN-79/E-06314 - Elekiryczne oprawy owietleniowe zewnetrzne.
4. PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.
5. PN-92/E-05100 - Elektroenergetyczne Unie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
6. PN-71/E-05610 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe. Ogélne wymagania
i badania. .
PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne Unie kablowe. Przepisy budowy.
PN-92/E-05009/41 - Ochrona przeciwporazeniowa. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.

5 PN-89/B-06250 - Beton zwykly.
11 PN-80/B-03322 - Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

11. PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

12.  PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. _

13. PN-88/B-32250 - Materialy budowlane, Woda do betonéw i zapraw.

14. PN-86/D-79100 - Opakowania transportowe . Odpornos¢ na narazenia mechaniczne,
Wymagania i badania.

15. PNC90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

16. PN-80/C-89205 - Rury z nieplastykowego polichlorku winylu.

17. BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

18. BN-66/6774-01 - Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir.

19, BN-80/6112-28 -Kitminiowy.

20. BN-79/9068-01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
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ofwietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

21. BN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

22, BN-75/8971-06 - Rury bezciénieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe W1PRO.

23. BN-68/6353-03 - Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

24, BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

23, BN-71/8976-31 - Odlegloéci poziome gazociagéw wysokiego ciénienia od obiektéw
terenowych.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany znaé¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze

panistwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob zwigzane z

prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie

realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budm;vlanelz dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z péZniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U.Nr 109/2000 péz. 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 péz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 19.12.1994 r, w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).




