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1 Okreslenie przedmiotu zaméwienia

11 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdina przedsigwziecia

Os$wietlenie drogi gminnej od Landeka do P. Farana w lfownicy
Lokalizacja: lfownica, gmina Jasienica
Inwestor:  Urzad Gminy w Jasienicy.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy
Urzad Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159
2) Instytucja finansujaca inwestycje
Urzad Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159
3) Organ nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

1.3 Charakterystyka przedsigwziecia

Celem opracowania jest wykonanie o$wietlenia drogi gminnej od Landeka do P. Farana
w lownicy. W tym celu projektuje sie wykonanie linii napowietrznej na stupach typu ZN
i E oraz podwieszenie wigzki oswietleniowej po istniejacych stupach linii rozdzielczej nN.

14 Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru budowy sieci napowietrznej o$wietleniowej typu AsXS.

1.5. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy realizacji budowy oswietlenia drogi gminnej w ltownicy.

1.6 Zakres roboét objetych SST

Roboty oméwione w SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce budowe sieci
napowietrznej o$wietleniowej na stupach betonowych.

2 Materialy budowlane

2.1 Elementy gotowe

21.1. Kable i przewody

Przy budowie linii napowietrzne] nalezy stosowad przewody typu AsXS, zgodnie
z dokumentacja projektows.

Do zasilania owietlenia drog uzywane s kable spetniajgce wymagania PN-93/E-90401 [17].
Zaleca sie stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1 kV o zytach aluminiowych w
izolacji polwinitowe]. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego
spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarcie
oraz skutecznoséci ochrony przeciwporazeniowej.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach przykrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych



21.2 Zrodla $wiatla i oprawy

Do o$wietlenia drogowego stosowac zrodta swiatta i oprawy spetniajace wymagania
PN-83/E-06305 [15].

Zastosowano oprawy o konstrukcji zamknigtej, o stopniu zabezpieczenia przed wptywami
zewnetrznymi komory lampowej |P 54 i klasa ochronnosci lI. Oprawy powinny byc
przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80 % i w opakowaniach zgodnych z PN-86/79100
[19].

21.3 Stupy

Stupy os$wietleniowe powinny byé dobrane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Sktadowanie
slupéw oswietleniowych na placu budowy powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji
poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego. Do oswietlenia dobrano stupy
betonowe typu ZN-10 i E-10,5/4,3.

2.1.4 Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z SST i dokumentacja projektowa. Nalezy
wysiegniki wykona¢ z rur stalowych bez szwu o znaku R35 i Srednicy zewngtrznej
60,3 - 76,1 mm ocynkowane . Grubos¢ scianki rury nie powinna przekroczy¢ 8 mm.
Sktadowanie wysiegnikow na placu budowy powinno byé w migjscu suchym
i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem. Zaprojektowano wysiegniki WO-1 o dlugosci
0,3 m.

2.1.5 Kapturek ostonowy

Kapturek ostonowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa dla konkretnego
wysiegnika i stupa oswietleniowego.

3 Sprzet

3.1 Sprzet do wykonywania oswietlenia drogowego i budowy linii
napowietrznej

Wykonawca przystepujacy do wykonywania przebudowy linii napowietrznej winien wykazaé
sie mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg
jakosé robét;

- Zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego, liniowego z platforma i balkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem 0 70 cm

- wciagarki mechanicznej z napgdem elektrycznym 5 - 101,

- zespolu pradotworczego tréjfazowego, przewoznego 20 kVA,

- reczne zestawu swidréw do wiercenia poziomego otworéw do 0 20 cm,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h.



4 Transport

41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Liczba i rodzaje $rodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robdt. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegbtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczegélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda
przez Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.2 Srodki transportu do wykonywania budowy linii energetycznej

Wykonawca przystepujacy do budowy linii napowietrznej oswietlenia winien wykazac sig
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy diuzycowej,

- samochodu specjalnego, linowego z platforma, i balkonem,

- przyczepy do przewozenia kabli,

- samochodu samowytadowczego,

- ciagnika kotowego.

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5 Wykonanie robét

51 Wykopy pod stupy

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykopy dla stupéw w poblizu innych linii
i urzadzen podziemnych poprzedzié wykopami kontroinymi, wykonywa recznie
z zachowaniem ostrozno$ci pod nadzorem wiasciwego uzytkownika. Ich obudowa
i zabezpieczenie przed osypywaniem powinny odpowiadaé wymaganiom BN-83/8836-02 [21].
Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie

Z PN-69/B-0605Qf12].

5.2 Wykonanie ustojéw pod stupy

Konstrukeja ustoju powinna uwzgledniaé rodzaj gruntu, typ linii, typ wysiegnika i oprawy oraz
powinna wytrzymaé parcie wiatru dla Il i lll strefy wiatrowe;.



5.3 Montaz stupow

Glebokosé posadowienia stupa wg dokumentacii projektowej i katalogéw linii napowietrznych.
Wykop po umieszczeniu stupa nalezy zasypaé ziemig bez kamieni, ubijajgc jg warstwami
zageszczarkg wibracyjng co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiagnac co
najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [24].

54 Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowa¢ na stupach stojgcych przy pomocy dzwigu i samochodu
Z balkonem. Zaleca sie ustawienie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub cigzarem
rownym cigzarowi oprawy.

5.5 Montaz opraw

Montaz opraw SGS na wysiegnikach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczyé do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy montowac po uprzednim wciagnieciu przewodow
zasilajgcych do stupow i wysiegnikdw. Zgodnie z Dokumentacja nalezy wprowadzié przewoéd
kabelkowy YKY 2 x 2,5 mm2. Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach w sposéb wskazany
przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajgcych i ustawieniu ich
w potoZzeniu pracy. Oprawy powinny by¢é mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego
potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla H i |l strefy wiatrowej.

56 Montaz przewoddéw oswietleniowych

Przewody nalez montowac na stupach linii napowietrzne] zgodnie z wytycznymi producenta
przewoddw i obowiazujacymi przepisami. przed montazem przewoddw wykonaé wycinke

gatezi.
5.7 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako system ochrony od porazen w sieci nn przyjeto ukiad TT (uziemienie ). Wszystkie czesci
przewodzace dostepne instalacji rozdzielczej i oswietleniowej powinny byé przylaczone do
uziemionego punktu zasilania za pomocg, przewodéw ochronnych. Uziemionym punktem uktadu
zasilania jest punkt centralny transformatora. W przypadku zwarcia migdzy przewodem fazowym
i przewodem ochronnym lub czescig przewodzaca dostepng w jakimkolwiek miejscu instalacii,
charakterystyki urzadzen wytaczajacych | impedancie obwodow, powinny zapewniac
samoczynne wylaczanie zasilania w okre$lonym czasie. Punkt zapalania powinien byé
uziemiony. Uziemienie wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng z tasmy stalowe]
ocynkowanej 20 x 4 mm. Wymagana rezystancja R<1,66 Q. Uziemienie nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg techniczna, a calos¢ ochrony przed porazeniem zgodnie z normag
PN-91/E-05009.



6 Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci.. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jako$ci wykonania robdt,

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy
moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzic pomiary i badania materiatéw oraz robét
z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisbw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
Zzapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

6.1 Stanowiska stupéw oswietleniowych

Elementy latari powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i BN -79/9068-1 [20].
Latarnie po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod katem:
doktadnosci ustawienia pionowego stupdw,
prawidtowosci ustawienia wysigegnika j opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
jakosci potaczen kabli i przewodow,
jakosci potaczen srubowych stupéw, wysiggnikow i opraw,
stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementdw.

6.2 Linia napowietrzna
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary:

zwisOw i naprezen,
rezystancii izolacji i ciagtosci zyt kabla.,
prawidtowosci i cigglosci potaczen elektrycznych

6.3 Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomdéw nalezy wykona¢ pomiary giebokosci ulozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczerh spawanych, a po jej zasypaniu sprawdzi¢ stopien
zageszczenia i rozplantowania gruntu. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonac
pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg byé gorsze od wartosci podanych
w Dokumentacji Projektowej. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole
pomiarowym ochrony przeciwpozarowej,



6.5. Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny byé wyswiecone minimum przez |0 godz. Pomiary nalezy
wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni od pojazddw, pieszych i jakichkolwiek obiektow
obcych mogacych znieksztalcic przebieg pomiaru. Pomiardw nie nalezy przeprowadzac
podczas nocy ksiezycowych oraz w zlych warunkach atmosferycznych (mgta, sniezyca,
unoszacy sie kurz irp.).Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzaddw pomiarowych o zakresach
zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30 % catej skali na
danym zakresie.

Pomiary natezenia o$wietlenia nalezy wykonywaé¢ za pomoca luksomierza wyposazonego
w urzadzenia do korekcji katowej, a element Swiattoczuty powinien posiadaé urzadzenie
umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary przeprowadzi¢ dla punktéw jezdni zgodnie z PN-76/E-02032 [1].

7 Obmiar robot

71 Ogobine zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okre$laé faktyczny zakres wykonanych robo6t wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje si¢ w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w skiad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajacego
realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robét. Btedne dane zostana, poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne
wlasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, to objgtosci bedg wyliczane w m3,,
jako dtugosé pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo,
beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych dla
wykonania budowy linii napowietrznej z oswietleniem- Obmiaru robét przewiduje sie dokonac
w oparciu o Dokumentacje Projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikle w czasie
budowy, akceptowane przez Inzyniera. Szczegdlowy obmiar robdt znajduje sig
w Dokumentacji Techniczne.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa budowy linii napowietrznej n/n z oéwietleniem jest - m (metr).
Jednostka obmiarowa budowy stupéw linii napowietrznej n/n i o$wietleniowych jest - szt.
(sztuka)



8 Odbiér robét

Odbioru robét wykonanych dokonuje sig na zasadach okreslonych w SST.

Wykonawca zohowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastgpujace dokumenty:

aktuaing Dokumentacje Projektowg Powykonawczg tj- poprawiong i uzupetniong o zmiany
dokonane w czasie budowy dokumentacje projektowg oraz ewentualng dokumentacje
dodatkowg i obiektdw nietypowych, jezeli zostata wykonana, geodezyjng Dokumentacje
Powykonawcza tj. inwentaryzacie geodezyjng linii i krzyzowanych obiektow na planach
sytuacyjnych wraz z kopig mapy zasadniczej, wykonang przed zasypaniem przez
uprawnionych geodetéw, dane punkiéw nawigzania sytuacyjno-wysokoSciowego wraz
Z rzednymi, protokoly z dokonanych sprawdzeri, pomiaréw i badar kontrolnych, dokumenty
i atesty dotyczace jakosci stosowanych materiatéw, dziennik budowy i ksiege obmiaru,
protokét odbioru robét przez Uzytkownika, protokdt odbioru robét, oéwiadczenie Wykonawcy
o zakonczeniu robdt | gotowosci wigczenia linii oswietleniowej do uzytkowania. Dokumenty te
sg takze niezbedne przy przekazywaniu linii do uzytkowania. Przewiduje si¢ nastepujace
odbiory:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przed rozpoczeciem robét montazowych nalezy dokonaé kontroli wykonywanych wykopow
usytuowania stanowisk stupéw. W ramach odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu nalezy skontrolowaé przy udziale uzytkownika i Inzyniera zgodno$¢ zamontowania
elementéw i wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i przepisami, ilos¢ i jakos¢ robot,
ktére ulegajg zakryciu przed ich zasypaniem i wpisa¢ wyniki kontroli do dziennika budowy.
Z przebiegu i wynikéw odbioru nalezy sporzadzi¢ szczegdlowy protokét. Odbidr ten powinien
by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
opdzniania ogodinego postepu robdt. GotowosE robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien byt
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od zgtoszenia. llos¢ i jakos¢ robot
ocenia Inzynier na podstawie ogledzin, sprawdzenia, pomiardw i badan, dokumentacii
projektowej, specyfikagji technicznych i uprzednich ustaler. Do odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu powinien by¢ przedstawiony caly nowy odcinek linii.

b) odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu przy udziale uzytkownika i inspektora ilosci
i jakosci wykonanych czesci robét. Dotyczyé moze ewentualnie prac nawierzchniowych,
mozZiiwych do oddzielnego wykonania przez innego wykonawcg specjalistycznego.
Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad obowigzujacych przy odbiorze ostatecznym
rob6t.

c) odbidr ostateczny

Dotyczy catosci lini napowietrznych oswietleniowych z przekazaniem na majatek
Uzytkownika. Odbiér ostateczny powinien odbywaé sie przy udziale wszystkich
zainteresowanych stron tj. Wykonawcy, Inspektora nadzoru i Uzytkownika. Odbiér ostateczny
polega na sprawdzeniu przy udziale uzytkownika rzeczywistego wykonania budowy
urzadzen wraz z ich wszystkimi elementami w odniesieniu do ich iloci, jakoSci
i wartoéci po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do uzytkowania. Catkowite
zakohiczenie robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
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Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét uzupeiniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robot
uzupemiajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjag
projektowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentacji projektowe;j,
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
Odbidr ostateczny powinien odbywac sie przy udziale wszystkich zainteresowanych stron
tj. wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika.

Przy odbiorze ostatecznym lub czesciowym robot nalezy:
sprawdzi¢ ich zgodno&¢é z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi normami
i przepisami,
dokona¢ ogledzin i obchodu trasy linii,
zbadaé stan dokumentaciji powykonawczej oraz zaakceptowac ja,
ustali¢ warunki przekazania do uzytkowania i zatgczenia pod napigcie,
dokonaé prébnego zatgczenia pod napigcie,
sporzadzi¢ protokd! z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujgce dokumenty:
trzy egzemplarze dokumentacji powykonawczej projektowej tj- poprawionej
i uzupetnionej o zmiany dokonane w trakcie wykonawstwa dokumentacji projektowej
oraz ewentualng dokumentacje dodatkowa i obiektow nietypowych, jezeli zostata
wykonana.
trzy egzemplarze dokumentacji powykonawcze] geodezyjnej tj- inwentaryzacji
geodezyjnej linii i krzyzowanych obiektéw na planach sytuacyjnych wraz z kopig mapy
zasadniczej, wykonanej przez uprawnionych geodetow,
specyfikacje techniczne i ustalenia technologiczne z ewentuainymi zmianami
i uzupetnieniami,
wszystkie dokumenty i protokoly dotyczace odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz czesciowych wraz z uwagami, zaleceniami i ich realizacja,
dokumenty i atesty dotyczace jakosci stosowanych materiatow,
wyniki sprawdzen, pomiaréw i badan kontrolnych wraz z opinig technologiczna,
dziennik budowy i ksigge obmiaru.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.



11

d) odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigeciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Qdbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad jak dla odbioru ostatecznego robét.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

91 Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci

Zasady odbiorow roboét i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa

9.2 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa odejmuje wykonanie wszystkich prac wykonawczych podstawowych,
pomocniczych dodatkowych, montazowych i warsztatowych, badan
i pomiaréw dla poszczegdinych zastosowanych asortymentéw robot | materiatow.

Platnoé¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych robét. llo$¢ jednostek obmiarowych podana jest w Dokumentacii
Projektowej.

9.2.1 Cena montazu linii napowietrznej obejmuje:

prace przygotowawcze,

wytyczenie trasy linii napowietrznych,

nadzoér uzytkownikéw linii | obiektow krzyzowanych

wykonanie i uzgodnienie harmonogramu wylaczen

koszty wylaczen i dopuszczen przez stuzby ENION S.A. RD B-B

dostawe materiatow

wycinke gatezi kolidujacych z trasg linii

wylaczenia ciagte lub z gotowoscig ruchowa linii n/n i osw. istniejacych,

montaz przewodéw do uchwytow odciggowych przelotowych i naroznych

montaz zaciskéw przebijajacych izolacje

montaz przytaczy odbiorczych

montaz ogranicznikéw przepieé

regulacje zwisoéw przewodow

odtgczenie istn. przewodbw i przylaczenie nowych,

cato$¢ prac elekromontazowych zgodnie z zataczonym obmiarem robét w Dokumentacii
Technicznej

ochrone przeciwporazeniowg dla linii oswietleniowej wg PN/E-05009 Szybkie
Wylaczenie Zasilania,

badania, préby i pomiary linii oraz prace rozruchowo-regulacyjne,

wykonanie inwentaryzacji i pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

konserwacje do chwili przekazania Zamawiajacemu i w okresie gwarancji,

odbiér techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do uzytkowania,
inne prace niezbedne dla wykonania i oddania do uzytkowania przebudowy linii n/n
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9.2.2 Cena montazu slupéw linii oswietleniowej obejmuje:

prace przygotowawcze,

wytyczenie stanowisk stupow

nadzor uzytkownikow linii i obiektow krzyzowanych,

koszty wytaczen i dopuszczen przez stuzby ENION S.A. RD B-B
wykonanie i zasypanie wykopow kontrolnych

wykopanie i zasypanie wykopow dia stupdw linii i fundamentéw z ubiciem gruntu
warstwami,

wyrownaniem terenu, wywiezieniem i przywiezieniem gruntu dla wykopow,
wywiezieniem nadmiaru gruntu, wyréwnaniem $cian i dna oraz oczyszczeniem paséw
wokol wykopow,

odwodnienie czesci wykopow jw.,

odspojenie skal w czesci wykopdw jw.

dostawe materiatow.

montaz stupdéw uzbrojonych

montaz wysiegnikéw o$wietleniowych

montaz i podtaczenie opraw oswietleniowych SGS

wylaczenia ciagie lub z gotowoscig ruchowa linii n/n

odtaczenie istn. przewodow i przytaczenie nowych,

cato$é prac elekromontazowych zgodnie z zataczonym obmiarem rob6t w Dokumentacji
Technicznegj

ochrone przeciwporazeniowa wg PN/E-05009 -Szybkie Wytgczenie Zasilania,
badania, préby i pomiary i oraz prace rozruchowo-regulacyjne,

wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych.

Znakowanie stupow tabliczkami ostrzegawczymi i numeracja,

plantowanie, wyrownanie, czyszczenie i porzadkowanie terenu,

odtworzenie trawnika na trasie linii,

wywiezienie nadmiaru gruntu i gruzu,

inne prace hiezbedne dla wykonania i oddania do uzytkowania linii n/n z o$wietleniem
wykonanie inwentaryzacji i pomiarébw geodezyjnych  powykonawczych,
przygotowanie materiatow odbiorczych konserwacje do chwili przekazania
Zamawiajgcemu

odbidr techniczny ostateczny z przekazaniem do uzytkowania,

10 Przepisy zwiazane

10.1 Normy

b=

@ o,

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami

i normatywami.

PN-76/E-02032 - O$wietlenie drég publicznych

PN-83/E-60305 - Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.

PN-79/E-06314 - Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnegtrzne.

PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-92/E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-71/E-05610 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe. Ogélne wymagania
i badania.



7. PN-92/E-05009/41- Ochrona przeciwporazeniowa. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo.
PN-89/B-06250 - Beton zwykly.
PN-80/B-03322 - Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

10. PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

12. PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

13. PN-86/D-79100 - Opakowania transportowe . Odporno$é na narazenia
mechaniczne,Wymagania i badania.

14, PNC90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

15. PN-80/C-89205 - Rury z nieplastykowego polichlorku winylu.

16. BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

17. BN-66/6774-01 - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.

18. BN-80/6112-28 -Kitminiowy.

19. BN-79/9068-01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

20. BN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

21. BN-75/8971-06 - Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
W1PRO.

22.  BN-68/6353-03 - Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.

23.  BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

24, BN-71/8976-31 - Odleglosci poziome gazociagéw wysokiego cisnienia od obiektow
terenowych.

© o

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994
poz.414) wraz z pozniejszymi zmianami
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzZniejszymi zmianami )
- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U.Nr 109/2000 péz. 1157)
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 pbdz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia
19.12.1994 r, w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych

materialdéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995,
poz. 48).



