

## Kosztorys ofertowy

### **Budowa fragmentu drogi łączącej ul. Kościelną z ul. Rodzinną wraz z utwardzeniem powierzchni działki gminnej nr 631/3 koło kościoła katolickiego w Jasienicy - ETAP II (wykonanie przyłącza deszczowego)**

Lokalizacja: nr. działek: 630, 631/3, 631/4, 618/2, 654/19

Nazwa i kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestor: Gmina Jasienica

43 - 385 Jasienica 159

Jednostka opracowująca kosztorys: GEOBUD Grzegorz Sojka  
Drogomyśl, ul. Koniwaliowa 27  
43 - 424 Drogomyśl

Data opracowania:  
2016-07-08

Autor opracowania:  
mgr inż. Grzegorz Sojka,

.....

## Tabela elementów scalonych

| Nr | Nazwa   | Wartość z<br>narzutami | % wart.<br>koszt. |
|----|---|------------------------|-------------------|
|    | Budowa fragmentu drogi łączącej ul. Kościelną z ul. Rodzinną wraz z utwardzeniem powierzchni działki gminnej nr 631/3 koło kościoła katolickiego w Jasienicy - ETAP II (wykonanie przyłącza deszczowego)            |                        |                   |
| 1  | ODWODNIENIE   |                        |                   |
|    | Suma elementów kosztorysu   |                        |                   |
|    | Razem Budowa fragmentu drogi łączącej ul. Kościelną z ul. Rodzinną wraz z utwardzeniem powierzchni działki gminnej nr 631/3 koło kościoła katolickiego w Jasienicy - ETAP I (wykonanie przyłącza deszczowego) netto |                        |                   |

## Kosztorys ofertowy

| Nr   | STWiOR/Kod indywidualny | Podstawa          | Opis robót  | Jm  | Ilość  | Cena jedn. | Wartość netto |
|------|-------------------------|-------------------|---|-----|--------|------------|---------------|
|      |                         | Kosztorys         | <b>Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg</b><br><b>Budowa fragmentu drogi łączącej ul. Kościelną z ul. Rodzinną wraz z utwardzeniem powierzchni działki gminnej nr 631/3 koło kościoła katolickiego w Jasienicy - ETAP II(wykonanie przyłącza deszczowego)</b> |     |        |            |               |
| 1    |                         | Element           | <b>ODWODNIENIE</b>  |     |        |            |               |
| 1.1  | 01.01.01.               | KNR 201/119/3     | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym   | km  | 0,10   |            |               |
| 1.2  | 02.01.01                | KNR 201/707/2     | Wykopy ręczne kontrolne, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III   | m3  | 2,00   |            |               |
| 1.3  | 01.02.04                | KNR 231/805/1     | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8·cm - analogia (z ułożeniem na palety do ponownego ułożenia)   | m2  | 18,00  |            |               |
| 1.4  | 01.02.04                | KNR 231/814/2     | Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej  | m   | 18,00  |            |               |
| 1.5  | 01.02.04                | KNR 231/802/7     | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15·cm   | m2  | 21,60  |            |               |
| 1.6  | 02.01.01                | KNR 201/206/2     | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III  | m3  | 223,73 |            |               |
| 1.7  | 02.01.01                | KNR 201/214/4 (3) | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 10-15·t   | m3  | 223,73 |            |               |
| 1.8  | 03.02.01                | KNR 201/322/2     | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV   | m2  | 341,80 |            |               |
| 1.9  | 03.02.01                | KNNR 4/1411/2     | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm  | m3  | 15,59  |            |               |
| 1.10 | 03.02.01                | KNNR 4/1308/5     | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi-300·mm   | m   | 103,90 |            |               |
| 1.11 | 03.02.01                | KNNR 4/1411/2     | Obsypanie rurociągów z materiałów sypkich   | m3  | 39,48  |            |               |
| 1.12 | 03.02.01                | KNNR 4/1411/3     | Warstwa zasypowa rurociągu z materiałów sypkich - łupek przepalony  | m3  | 9,11   |            |               |
| 1.13 | 03.02.01                | KNNR 1/214/3 (1)  | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, zagęszczarki, grubość w stanie luźnym 40·cm, kategoria gruntu I-II - analogia zasypanie wykopów ziemią   | m3  | 108,56 |            |               |
| 1.14 | 03.02.01                | KNNR 4/1413/1 (2) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000·mm, głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym   | szt | 6,00   |            |               |
| 1.15 | 08.03.01                | KNR 231/407/5     | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  | m   | 18,00  |            |               |
| 1.16 | 04.04.02                | KNNR 6/113/1      | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm  | m2  | 18,00  |            |               |
| 1.17 | 05.03.23                | KNNR 6/502/3 (1)  | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka z odzysku   | m2  | 18,00  |            |               |
| 1.18 | 06.01.01                | KNR 201/510/1     | Humusowanie i obsianie trawą, przy grubości warstwy humusu 5·cm   | m2  | 311,70 |            |               |
| 1.19 | 06.01.01                | KNR 201/510/2     | Dodatek za każde następne 5·cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp  | m2  | 311,70 |            |               |
| 1.20 | 01.02.04                |                   | Rozbiórka ogrodzenia z siatki stalowej wraz z odtworzeniem  | m   | 8,00   |            |               |
| 1.21 | 07.02.01                |                   | Tymczasowa organizacja ruchu  | kpl | 1,0    |            |               |
| 1.22 | 01.01.01                |                   | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza  | kpl | 1,0    |            |               |