

Urząd Gminy Jasienica
43-385 JASIEINICA 159

INFORMACJA

Dotyczy postępowania na:

Budowa fragmentu drogi łączącej ul. Kościelną z ul. Rodzinną wraz z utwardzeniem powierzchni działki gminnej nr 631/3 koło kościoła katolickiego w Jasienicy”.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuję, że w terminie wyznaczonym przez zamawiającego tj. do dnia **12.12.2016 r.** do godz. 11:00 dla w/w zadania złożono następujące oferty:

Dla części 1 zamówienia

1. EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce ul. Szwedzka 5 Oddział Śląsk Południe 43-392 Międzyrzecze Górne 83 – na kwotę brutto **246 228,19** zł.; okres rękojmi 60 miesięcy; skrócenie terminu realizacji zamówienia 20 dni, doświadczenie osoby skierowanej do kierowania robotami 22 lata.
2. INSTAL DRAGADOS Sp. z o.o. 43-400 Cieszyn ul. Zamarska 98 - na kwotę brutto **140 043,58** zł. ; okres rękojmi 60 miesięcy; skrócenie terminu realizacji zamówienia 20 dni, doświadczenie osoby skierowanej do kierowania robotami 13 lat.
3. BUDMARWAR Sp. z o.o. 43-246 Strumień ul. Cieszyńska 26 - na kwotę brutto **260 993,10** zł. ; okres rękojmi 120 miesięcy; skrócenie terminu realizacji zamówienia 20 dni, doświadczenie osoby skierowanej do kierowania robotami 14 lat.
4. WTÓRBET Sp. z o.o. 43-385 Jasienica ul. Cieszyńska 493 – na kwotę brutto **251 410,54** zł. ; okres rękojmi 60 miesięcy; skrócenie terminu realizacji zamówienia 20 dni, doświadczenie osoby skierowanej do kierowania robotami 3 lata.
5. SIM Mariusz Świerkosz 43-440 Goleszów ul. Ustrońska46 - na kwotę brutto **255 304,04** zł. ; okres rękojmi 84 miesięcy; skrócenie terminu realizacji zamówienia 20 dni, doświadczenie osoby skierowanej do kierowania robotami 10 lat.
6. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WEKER 02 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Podhalańska 25 - na kwotę brutto **310 901,53** zł. ; okres rękojmi 60 miesięcy; skrócenie terminu realizacji zamówienia 0 dni, doświadczenie osoby skierowanej do kierowania robotami 10 lat.
7. P.P.U.H. WASP-BUD Jarosław Spandel 43-410 Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25A - na kwotę brutto **247 082,79** zł. ; okres rękojmi 120 miesięcy; skrócenie terminu realizacji zamówienia 20 dni, doświadczenie osoby skierowanej do kierowania robotami 14 lat.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia kwotę **197 000,00** zł. brutto.

Dla części 2 zamówienia

1. INSTAL DRAGADOS Sp. z o.o. 43-400 Cieszyn ul. Zamarska 98 - na kwotę brutto **64 234,82** zł. ; okres rękojmi 60 miesięcy; skrócenie terminu realizacji zamówienia 20 dni, doświadczenie osoby skierowanej do kierowania robotami 13 lat.
2. BUDMARWAR Sp. z o.o. 43-246 Strumień ul. Cieszyńska 26 - na kwotę brutto **56 917,39** zł. ; okres rękojmi 120 miesięcy; skrócenie terminu realizacji zamówienia 20 dni, doświadczenie osoby skierowanej do kierowania robotami 14 lat.

3. WTÓRBET Sp. z o.o. 43-385 Jasienica ul. Cieszyńska 493 – na kwotę brutto **55 254,98** zł. ; okres rękojmi 60 miesięcy; skrócenie terminu realizacji zamówienia 20 dni, doświadczenie osoby skierowanej do kierowania robotami 3 lata.
4. SIM Mariusz Świerkosz 43-440 Golezów ul. Ustrońska 46 - na kwotę brutto **54 542,12** zł. ; okres rękojmi 120 miesięcy; skrócenie terminu realizacji zamówienia 20 dni, doświadczenie osoby skierowanej do kierowania robotami 36 lat..
5. P.P.U.H. WASP-BUD Jarosław Spandel 43-410 Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25A - na kwotę brutto **42 624,37** zł. ; okres rękojmi 120 miesięcy; skrócenie terminu realizacji zamówienia 20 dni, doświadczenie osoby skierowanej do kierowania robotami 14 lat.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia kwotę **70 000,00** zł. brutto.


Z up. Wójta
Krzysztof Wieczorzak
ZASTĘPCA WÓJTA