PROJEKT UMOWY

Umowa

zawarta w dniu .............. 2017 r. w Jasienicy pomiedzy Gming Jasienica —, reprezentowang przez

Woijta Gminy Jasienica —mgr inz. Janusza Pierzyne, zwang dalej Zamawiajgacym

S zwanym dalej Wykonawca.

§1
Umowe zawiera sie w_trybie przepisu art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamoéwien
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

§2

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania: ,rozbudowa, nadbudowa Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Grodzcu wraz z wewnetrznymi instalacjami: c.0., wod.-kan., wentylacji,
klimatyzacji, gazowej i elektrycznej, na dz. nr 386/1, obreb Grodziec, gmina Jasienica”
opisana dokumentacjg projektowg oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych [STWIORB] (dokumentacja projektowa i STWIORB stanowi zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy, zgodne ze ztozong ofertg przetargowg (formularz ofertowy z dnia .............
2017 r. stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy), zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w
terminie okreSlonym Umowg .

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowg oraz STWIORB
roboty budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez te roboty, ktore nie
zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z projektem wykonawczym po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym.

3. Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwos¢ wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg oraz ,koniecznych prac
dodatkowych” /robot dodatkowych w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt niezbedne bedzie do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust.1 tj: zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru przepisami.

4. Przez ,konieczne prace/ roboty/ dodatkowe” nalezy rozumie¢ prace /roboty/ objete przedmiotem
zamoéwienia, ale nie wystepujgce w projektach budowlanych, a bez ktdrych nie mozna wykonac i
oddac do uzytkowania przedmiotu umowy okreslonego w ust.1.

5. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem, iz zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego (np. spowodujg
poprawe parametrow technicznych lub bedg wynika¢ z aktualizacji rozwigzan spowodowanej
zmiang w obowigzujgcych przepisach), co winno by¢ potwierdzone przez Wykonawce, Inspektora
Nadzoru i Projektanta oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6. Niezaleznie od ust.4 i 5 Wykonawca moze wnioskowac o dokonanie zmian optymalizacyjnych, ktore
muszg by¢ zaopiniowane pozytywnie przez projektanta jako zmiany nieistotne w rozumieniu art.36
a ustawy Prawo budowlane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz nie spowodujg wzrostu
wynagrodzenia ani przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnego zakresu robdt bez prawa do
wynagrodzenia dla Wykonawcy.
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. Zgodnie z ofertg ustala sie wstepne wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci:

.................. zt brutto /wraz z naleznym podatkiem VAT

(017 1= OSSO RRRPRPPRN
w tym podatek VAT w WySOKOSCi: ......ccoovvevverrereennee.

(0170 1L SRR

. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 odpowiada zakresowi robdt przestawionych w przedmiarach
robdt i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto koszty wszelkich prac
przygotowawczych, porzadkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych robdt, wykonania dokumentacji powykonawczej /tgcznie z geodezyjng/
oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

. Wszelkie inne rodzaje robot niz ujete w przedmiarach oraz zwiekszone ilosci robét w poréwnaniu
z przedmiarem tj: ,konieczne prace /roboty/ dodatkowe” o ktérych mowa w § 2 ust.4 umowy oraz
inne koszty niz okreslone w ust.2 niniejszego paragrafu oraz roboty zamienne, o ktdérych mowa
w § 2 ust.3 umowy a takze ,roboty zaniechane” o ktérych mowa w § 2 ust.7,a konieczne do
wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy okreSlonego w § 2 ust.1 mogg byc
wykonane badZz zaniechane na podstawie protokotdow koniecznosci potwierdzonych przez
Inspektora nadzoru, Projektanta i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia
protokotdw koniecznosci przez zamawiajgcego wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
lub rezygnowac z wykonywania robét ,zaniechanych”.

. Rozliczanie robét ujetych w przedmiarze robét oraz ,koniecznych prac / robdt/ dodatkowych”
bedzie odbywato sie tzw. fakturami czeSciowymi w okresach nie krotszych niz miesieczne.
Faktury te regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokotem
odbioru wykonanych roboét podpisanym przez wykonawce i inspektora nadzoru.

W ogolnym rozliczeniu / w odniesieniu do catosci robot /zmiana ustalonego w ust.1
wynagrodzenia nastgpi jedynie w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robdt bedzie
odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze rob6t — w takim przypadku wynagrodzenie w
okre$lone w ust.1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym. Wartos¢ zwiekszenia wynagrodzenia nie
moze by¢ wieksza niz 15% wartosci zamdwienia podstawowego o ktérym mowa w ust.1.

. W przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarze robdt / ktére nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z ust.5 niniejszego paragrafu/ a konieczne do wykonania przedmiotu umowy,
roboty te beda rozliczone na podstawie kosztorysow przygotowanych przez wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. kosztorysy opracowane bedg o nastepujgce zatozenia:
a) jesli roboty odpowiadajg opisowi robdt pozycji w Kosztorysie ofertowym do obliczenia ceny
postuzy¢ sie nalezy ceng jednostkowg zawartg w Kosztorysie ofertowym.

b) jezeli roboty nie sg ujete w zadnej z pozycji Kosztorysu ofertowego, roboty bedg wykonane za
wynagrodzeniem kosztorysowym w oparciu o stawki i narzuty jak w ofercie Wykonawcy. Kosztorys
szczegOtowy opracowany zostanie w oparciu o uzgodnione z Inzynierem katalogi norm
kosztorysowych (KNR) lub katalogi norm naktaddw rzeczowych (KNNR). Brakujgce ceny czynnikéw
produkcji zostang przyjete z katalogdw SEKOCENBUD / jako Srednie/ za okres ich wbudowania.

. 1/ Rozliczanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej
odbywato sie bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu/ i odebraniu przez Inspektora
nadzoru/ lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych a regulowane bedg w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu wykonanych robdt oraz kosztorysu
zwanego ,réznicowym” wykonanego w oparciu o:

a/ cene roboty ,pierwotnej” a wiec roboty ktora miata by¢ wykonana pierwotnie,

b/ cene roboty ,zamiennej”,

¢/ roznice pomiedzy tymi cenami,
2/ wyliczenie cen ,pierwotnej i ,zamiennej "nalezy dokona¢ zgodnie z ust.6 pkt. od 1 do 3
3/ ilos¢ robot, ktore miaty by¢ wykonane pierwotnie nalezy przyjac z kosztorysow opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegdtowej a ilos¢ robdt ,zamiennych” jako faktycznie
wykonanych.



§4

. Termin protokolarnego przekazania placu budowy nastgpi do 21 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy.

Z chwilg protokolarnego przejecia placu budowy ,Wykonawca” ponosi az do bezusterkowego
odbioru przedmiotu umowy odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych .

. Termin zakonczenia przedmiotu umowy nastgpi do dnia 15 pazdziernika 2018 r.

. Zakres robdt przewidzianych do wykonania do dnia 15 grudnia 2017 r. wynosi 466 000,00
ztotych.

stownie: czterysta sze$cdziesigt szes¢ tysiecy ztotych 00/100.

. Wykonawca do dnia 30 listopada 2017 r. powinien wykonac zakres robot ktory umozliwi bezpieczne
korzystanie z boksu garazowego budynku.

§5

. W imieniu Zamawiajgcego obowigzki Inspektoréw Nadzoru petni¢ bedg w zakresie:

1/ robd6t budowlanych: ..........cc.ccuvnee..e.

2/ sieci i instalacji sanitarnych: ..........cccoccoeeene.

3/ sieci i instalacji elektrycznych: ...

Inspektorzy Nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 Prawo Budowlane. Inspektor Nadzoru majg prawo i obowigzek kontroli rozliczen
finansowych robdt bedacych przedmiotem umowy.

. W imieniu Wykonawcy obowigzki Kierownika Budowy / Kierownikdw robét petni¢ beda w zakresie:
1/ Kierownik Budowy / robét budowlanych: .............c.cccceee.e.

2/ sieci i instalacji sanitarnych: .........c.ccceeeeee.

3/ sieci i instalacji elektrycznych: ........ccccoveeennn.

§6

. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli 36 miesiecy gwarancji jakosci, liczac od daty
protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego robdt, w tym na uzyte materiaty oraz
zamontowane urzadzenia (wraz z ich nieodpfatng naprawg oraz serwisem, przegladami,
konserwacjg w okresie gwarancyjnym), co oznacza, ze jezeli w okresie gwarancji ujawnig sie wady
fizyczne wykonanych robot, Wykonawca niezwtocznie je usunie lub, na zadanie Zamawiajgcego,
cato$¢ lub czes¢ robot wykona ponownie.

. Na podstawie art.558 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie ustalajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
z tytutu rekojmi za wady zostaje rozszerzona nNa OKres wevesrsraresesesssssrararass

. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek,
o ktérych mowa w ust.1 w terminie odpowiednim dla danego zakresu prac, okreSlonym pisemnie,
faksem lub drogg elektroniczng przez Zamawiajacego.

. W odniesieniu do wad uniemozliwiajgcych lub w znacznym stopniu utrudniajgcych funkcjonowanie
obiektu lub zagrazajacych bezpieczenstwu, Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do
dziatan naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w ciggu 24 (dwudziestu czterech)
godzin od momentu powiadomienia.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na
ich usuniecie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy; w
tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
stanowigcej zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ktdrej mowa w §7 ust.2 pkt.2.

. W razie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwfocznie
(najpdzniej w dniu zawarcia aneksu) przedstawi¢ odpowiednio zmienione zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia z
wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich kwot oraz zrealizowania gwarancji ,0 ktorej mowa w § 7



ust.1 tak, aby uzyskac¢ kwoty tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci i
na czas okreslony w umowie.

§7

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzace pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w §3 ust.1 umowy, tj. kwote:

............. zt (stownie: .................) w formie .........ccceeveeennnn

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w nastepujacych

terminach:

1/ 70 % wysokosci zabezpieczenie - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2/ 30 % wysokosci zabezpieczenia - nie pozniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

. Zamawiajgcy moze wykorzystaé zabezpieczenie na pokrycie zobowigzan Wykonawcy z tytutu kar
umownych.

§8
Zamawiajacy nie ogranicza udziatu podwykonawcow w realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia na roboty budowlane.

Wykonawca, zgodnie z trescig ztozonej oferty, wykona przedmiot umowy bez powierzania jego
realizacji podwykonawcom / z powierzeniem wykonania nastepujgcych czesci zamdwienia przy

Zgodnie z art.143 d ust.1 pkt.1,2,4,5,6,7, ustawy Prawo zamowien publicznych:

1/ Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany.

2/ Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgtoszenia w terminie 5 dni zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian liczonych od daty
przedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu projektdw umoéw i ich zmian, o ktérych mowa
w pkt.1.

3/ Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po przestawieniu przez Wykonawce dowoddow
potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia podwykonawcdéw lub dalszym
podwykonawcom.

4/ Termin zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury od podwykonawcy.

5/ Przy zawieraniu uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami strony umowy
obowigzujg postanowienia zawarte w pkt.1,2,3,4,i 6.

6/ Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary z tytutu :

a/ braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust.1
umowy, za kazdy dzien zwioki,

b/ nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt-, stownie: pie¢ tysiecy
ztotych od kazdej nie przedtozonej umowy,

¢/ nie przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.-, stownie: pie¢ tysiecy ztotych od kazdej nie
przediozonej kopii umowy,

d/ braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00
zt.- stownie: piec tysiecy ztotych.



7 / Kary umowne stajg sie wymagalne z chwilg powstania podstawy ich naliczania.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania kazdego podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za wiasne.

Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone
do wykonania podwykonawcom czesci robot.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie zgtaszac¢ Inspektorowi Nadzoru roboty zanikajgce tytutem dokonania
ich odbioru. Inspektor Nadzoru potwierdzi ich odbiér odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy.

W przypadku nie zgtoszenia robdt zanikajgcych Inspektorowi Nadzoru i nie uzyskania jego
akceptacji w Dzienniku Budowy, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z rozbidrka.

Koszty usuwania wad podczas trwania robdt ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie
przedtuza umownego terminu zakonczenia robot, okreSlonego w §4 ust.2 niniejszej umowy.

Wykonawca zapewni, na koszt wiasny obstuge laboratoryjng niezbedng w zakresie wykonywanych
robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamodwienia okre$lonego w §2 ust.1 niniejszej umowy.

W przypadkach budzacych watpliwosci, co do jakosci robdt, koszty dodatkowych badan
wykonanych przez niezalezne laboratorium ponosi Wykonawca, jezeli wyniki badan potwierdza, ze
roboty zostaty wykonane niezgodnie z umowa.

Wykonawca przed przekazaniem placu budowy wykona i przedtozy Zamawiajgcemu harmonogram
rzeczowo - finansowy, plan BIOZ, a takze o$wiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzku
kierowania budowa, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

§10

Wykonawca zapewni wiasciwy nadzor i przestrzeganie przepisow zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i przepisow ppoz.

Wykonawca zorganizuje i poniesie koszty zaplecza socjalno-bytowego na czas robdt, jak rowniez
ewentualnych drég dojazdowych i przejazddw.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zorganizowania, ochrony i likwidacji placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania przekazanego mu placu budowy oraz
uzytkowanych ciggéw komunikacyjnych w nalezytej czystosci oraz porzadku.

Za bezpieczenstwo na placu budowy od momentu jego przejecia odpowiedzialny jest Wykonawca
robot, ponosi zatem wszelkie koszty wynikie z niewtasciwego zabezpieczenia terenu budowy.

Jezeli nastgpi strata lub uszkodzenie w robotach, materiatach i urzadzeniach w okresie, w ktorym
Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty, Wykonawca naprawi strate albo szkode na koszt
wiasny; dotyczy to takze mienia osob trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie urzadzenia obce znajdujgce sie na terenie robot.
W przypadku ich uszkodzenia poniesie wszelkie koszty ich naprawy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie robdt i w jego otoczeniu, ponosi
zatem wszelkie koszty wynikajace z roszczen stron z tym zwigzane.



10.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie istniejgcej osnowy geodezyjnej, a w przypadku jej
naruszenia zobowigzany jest do jej odtworzenia lub w przypadkach koniecznych do jej
przeniesienia na wiasny koszt.

Uporzadkowanie terenu robot przez Wykonawce nastgpi niezwtocznie po zakonczeniu robot, jednak
nie pdzniej niz przed dokonaniem odbioru koncowego robdt.

§11

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci, a takze

NNW swoich pracownikdw. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca okaze kopie polis
ubezpieczeniowych oraz dowody biezgcego optacania sktadek.

. Wykonawca zobowigzany jest zachowa¢ ciggtos¢ ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust.1, w catym

okresie obowigzywania umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze ubezpieczy budowe od wszelkich ryzyk budowlanych na okres

obowigzywania umowy, poczgwszy od dnia przekazania placu budowy, z uwzglednieniem
ewentualnych zmian w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy .

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody poniesione przez osoby

trzecie wskutek nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za udokumentowane szkody powstate na skutek

nieodpowiedniego wykonania przez niego obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.4 i 5, Wykonawca zobowigzany jest

do zgtoszenia roszczenia osoby poszkodowanej u swojego Ubezpieczyciela; o sposobie zatatwienia
sprawy zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego.

§12

Po catkowitym zakonczeniu robot i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez osoby nadzorujgce
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru.

. Zamawiajacy w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w

ust.1, wyznaczy date odbioru koncowego robdt stanowigcych przedmiot umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robdt

kompletnej dokumentacji powykonawczej z realizowanej inwestycji, w tym dostarczenia kompletu
dokumentow, ktore bedg potwierdzaé spetnianie przez materiaty, urzadzenia i inne elementy
budowlane wymagan okreslonych w Umowie oraz wynikajgcych z przepiséw technicznych, norm i
innych stosownych przepiséw prawa.

Protokdt odbioru koncowego robdt zostanie sporzadzony jako wynik czynnosci odbiorowych
dokonywanych przy uczestnictwie Wykonawcy i Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust.6.

. W przypadku nie stawienia sie Wykonawcy na odbidr koncowy, protokoét odbioru koficowego bedzie

sporzadzony przez Zamawiajgcego, a nastepnie doreczony Wykonawcy.

. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady nadajgce

sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ odbioru robdét do czasu usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych wad, wyznaczajgc na ten cel odpowiedni termin. Wyznaczenie terminu
usuniecia wad nie powoduje zmiany terminu zakonczenia robot okreSlonego w § 4 ust.2.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania

wyznaczenia terminu na odbidér robot.

. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad, o ktorych mowa w ust.6 w wyznaczonym

terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ zastepcze wykonanie powyzszego przez inny podmiot,
a kosztami wykonania zastepczego zostanie obcigzony Wykonawca. Zamawiajgcy moze potrgci¢
kwote wynagrodzenia Wykonawcy zastepczego z kwoty naleznej Wykonawcy, badz z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.



9. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru czesciowego lub kofcowego zostang stwierdzone wady nie
nadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo:
a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) zazada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy, zachowujac prawo do naliczania
Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w §16 niniejszej umowy,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

§13

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmioty odbioru bedzie odbywato sie fakturami
czesciowymi, dotyczacymi robdt wykonanych  obliczonych na podstawie cen jednostkowych
przedstawionych w ofercie oraz rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt budowlanych
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Urzedu Zamawiajgcego.

2. Podstawg do wystawienia faktury cze$ciowej stanowi protokdt czeSciowy podpisany przez obie
strony. Protokdt czeSciowy stuzy wylacznie wystawieniu faktury czeSciowej i nie stanowi
o spetnieniu $wiadczenia ze wzgledu na niepodzielnos¢ przedmiotu umowy, bowiem roboty moga
zostac przyjete wytgcznie w catosci i wylgcznie w formie protokotu koncowego catosci robét.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami czeSciowymi nie moze przekroczy¢ tgcznie 90 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1.

4. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po wykonaniu przedmiotu umowy i uznaniu go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonany .

5. Podstawg do wystawienia faktury koncowej stanowi bezusterkowy protokolarny odbidr przedmiotu
umowy podpisany przez obie strony.

6. Zapfata naleznosci objetych fakturami prawidtowo wystawionymi nastgpi w terminie 30 dni od daty
ich otrzymania.

7. Roboty  ktérych potwierdzona przez Zamawiajgcego konieczno$¢ wystapi w toku realizacji
przedmiotu umowy, a ktérych wartos¢ nie przekracza 60 000,00 zt netto (stownie: sze$cdziesiat
tysiecy zt), Wykonawca obowigzany jest wykona¢ na dodatkowe zamdwienie Zamawiajgcego
udzielone z wolnej reki, w trybie art.67 ust.1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych /t.j. z 2015 r. poz.2164/, przy zachowaniu tych samych zasad, kalkulacji cen
jak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, tj. zachowania cen jednostkowych zawartych w
kosztorysie  ofertowym. W przypadku braku cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym
sporzagdzonym w formie szczegdtowej nalezy przyjg¢ stawke roboczo-godziny , koszty posrednie
oraz zysk wg. wartosci podanych w ofercie /zatgcznik nr 1-materiaty przetargowe, natomiast koszty
sprzetu i materiatdw /[facznie z kosztami zakupu/ beda przyjmowane wedtug cen Srednich
zawartych w publikacji SEKOCENBUD aktualnej na dzien wbudowania, a w przypadku ich barku wg
udokumentowanych cen zakupu na dzien wbudowania.

8. W przypadku realizacji robdt przy udziale podwykonawcow, Wykonawca, przed wystawieniem
faktury koncowej winien dostarczy¢ oswiadczenia podwykonawcow, ze roszczenia podwykonawcow
zostaly przez Wykonawce zaspokojone lub nie istniejg, pod rygorem odmowy zapfaty przez
Zamawiajgcego do czasu wykazania przez Wykonawce zaptaty podwykonawcom.

9. Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze przenieS¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego / w rozumieniu
art.509 K.c. /a takze ustanowi¢ na wierzytelnosciach zabezpieczenia.

§14
1. Osoba nadzorujgca reprezentujgca Zamawiajgcego moze polecié  wstrzymanie  robot
w nastepujacych przypadkach:
a) wykonanie robdt niezgodnie z dokumentacja techniczng,
b) nieprzestrzeganie przepisow BHP i ppoz.,
c) wykonywanie robot niezgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi normami,



d) nie stosowanie sie do polecen i instrukcji o0sob nadzorujgcych reprezentujgcych
Zamawiajgcego, wynikajgcych z ich zakresu praw i obowigzkéw oraz ustawy Prawo
Budowlane,

e) wykonywanie przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami umownymi.

2. Wznowienie rob6t moze nastgpi¢ po ustaniu przyczyny ich przerwania i za zgodg o0séb
nadzorujgcych reprezentujgcych Zamawiajgcego.

8§15
Oproécz przypadkdw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1/ w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2/ gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy,

3/ gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

4/ gdy Wykonawca nie rozpoczagt robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

5/ gdy Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 30 dni od daty przekazania placu budowy lub
przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:
1/ Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,
2/ Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1/ w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktora odstgpita od umowy,

3/ Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4/ Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru przerwanych robdt oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za, ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5/ Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6/ Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do:
a/ dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia,
b/ odkupienie materiatéw, konstrukgcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt. 3),
¢/ przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

§16

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a) odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
6% kwoty brutto, o ktdrej mowa w §3 ust.1 umowy,



2.

3.

5.

b) przekroczenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy okreSlonego w § 4 ust.2 - w wysokosci
0,1% kwoty brutto, o ktérej mowa w §3 ust.1 umowy, za kazdy dzien opdznienia liczac od
terminu okreslonego w §4 ust.2 umowy,

¢) za kazdy stwierdzony przypadek pracownika wykonujgcego prace, niezatrudnionego na
podstawie umowe o prace w wysokosci 1000 zt brutto.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej w terminie do 7 dni od
daty otrzymania noty ksiegowej z zgdaniem zapfaty kary, wystawionej przez Zamawiajgcego.

W razie zwtoki w zaptacie kary umownej Zamawiajgcy moze potracié nalezng mu kare
z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

a) odstgpienia Zamawiajagcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego -
w wysokosci 6 % kwoty brutto, o ktdrej mowa w §3 ust.1 umowy,

b) za zwioke w przekazaniu placu budowy lub uniemozliwienie rozpoczecia rob6t w wysokosci
0,1% kwoty brutto, o ktorej mowa w §3 ust.1 za kazdy dzien zwtoki.

Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar

umownych na zasadach ogoélnych.

§17

Integralng czescig niniejszej umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

formularz ofertowy z dnia (zat. nr 1 do umowy) oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy,
dokumentacja techniczna oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB),

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

§18

Na podstawie przepisu art.144 ust.1 Ustawy Prawo zamodwien publicznych Zamawiajgcy dopuszcza

mozliwo$¢ zmiany treSci umowy w stosunku do oferty w zakresie terminu wykonania umowy,

za obopdlng zgodg stron, tylko w nastepujgcych przypadkach:

a) wystgpienia sity wyzszej, uniemozliwiajgcej zrealizowanie zamoéwienia w terminie przewidzianym
umowa; site wyzszg nalezy rozumiec jako zdarzenie zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia,
o charakterze nagtym, niezalezne od woli stron i dziatalnosci ludzkiej, w szczegdlnosci: dziatanie
zywiotdw o skutku katastrofalnym - w postaci powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, gradobicia
itp.,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych - ze wzgledu na
technologie wykonania niektdrych robét - prowadzenie prac budowlanych,

c) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(w szczegolnosci kategorii gruntu, kurzawki itp.),

d) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych i instalacji,

e) wystgpienia robdt dodatkowych,

f) przedtuzajacych sie uzgodnien branzowych, opinii oraz decyzji administracyjnych (opoznienie
spowodowane przez wiadze), niezbednych w celu prowadzenia robét,

g) protestow, petycji, listow itp., powodujgcych konieczno$¢ czasowego wstrzymania robot.

Dopuszcza sie zmiany tresci umowy w zakresie przediuzenia terminu wykonania umowy
o okres wynikajgcy z czasu trwania sity wyzszej, o ktorej mowa w ust.1 pkt a lub wystgpienia
warunkow, o ktérych mowa w ust.1 pkt od a do g, jak réwniez o okres konieczny do usuniecia lub
ustgpienia ich skutkow.

Dopuszcza sie zmiane tresci umowy w zakresie dotyczacym:

a) zmiany 0sob wystepujgcych po stronie Zamawiajgcego/Wykonawcy, o ktérych mowa w § 5
umowy, przy uwzglednieniu warunkow okreslonych w SIWZ odnosnie kwalifikacji tych osdb,

b) zmiany adresu/siedziby Zamawiajgcego/Wykonawcy,

c) Wykonawcy — tylko i wytgcznie w przypadku sukcesji generalnej, przeksztatcenia, dziedziczenia
spotek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa,

d) rezygnacji z czesci robot (tylko z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego) i w zwigzku
z tym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 3 ust.1 umowy,



e) zwiekszenia zakresu robdt i w zwigzku z tym zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy; wartosé
zwiekszenia wynagrodzenia nie moze by¢ wieksza niz 15% wartosci zamdwienia podstawowego
0 ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,

f) zadeklarowania przez Wykonawce realizacji zamoéwienia przy pomocy podwykonawcdw i/lub
zmiany zakresu robot, ktére Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom,

g) z uwagi na zmiane stawki podatku VAT o kwote wynikajagcg ze zmienionych stawek tego
podatku obowigzujgcego w dacie powstania obowigzku podatkowego w czasie trwania umowy.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagdaja formy pisemnej pod rygorem ich
niewaznosci.

§19
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciu przez wiasciwy sad dla
Zamawiajacego.

§20
W sprawach nie uregulowanych majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Prawa Budowlanego oraz Kodeksu
Cywilnego.

§21
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz z przeznaczeniem
dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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