MINA JASIENIUA
(4;3—385 JASIEN\CA 159

Numer sprawy GK08.271.1.8.2011
Jasienica, 7.06.2011r.

TURBINOVA Sp. z o.0.
32-065 Krzeszowice,
Nawojowa Goéra ul. Krakowska 24

Dotyczy przetargu na: ,opracowanie raportu e oddzialywaniu na srodowisko przedsiewzigcia
pn. ,,Budowa zbiornika wodnego retencyjnego w Miedzyrzeczu gm.
Jasienica” w dwoch wariantach” .

Zgodnie z art. 92 ust. | pkt. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych ( t.j. Dz. U, z 2010r.
Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, ze w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonym na
w/w zadanie wybrano jako ofertg najkorzystniejsza (oferta ta uzyskata 100 pkt.) ofertg firmy TURBINOVA
Sp.zo0.0. 32-065 Krzeszowice, Nawojowa Gora ul. Krakowska 24
za kwote brutto 47.478,00 zi.

-
Jednoczesnie zawiadamiam, ze umoweg na w/w zadanie Zamawiajacy moze zawrze¢ zgodnie z art. 94
ust. 2 Pzp w terminie nie krdtszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty w sposéb okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
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»48co” projektowanie w ochronie sSrodowiska
Majer Maciej

43-400 Cieszyn, ul. Ogrodowa 4

tel.: 504 170 0470

www.deco.com.pl, e-mail: firmadecolonet.esu

Cieszyn, 2011-06-06
Gmina Jasienica

Jasienica 159, 43-385 Jasienica

Dotyczy: przetargu na opracowanie raportu o oddzialywaniu na Srodowisko przedsiewziecia pn.

.. Budowa zbiornika wodnego retencyjnego Miedzyrzecze , gm. Jasienica”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie wyboru oferty na opracowanie raportu
o oddzialywaniu na S$rodowisko dla ww. przedsigwzigeia, informujemy, ze rezygnujemy
z mozliwosci wykonania opracowania.

Zgodnie ze SIWZ, podmiot, ktérego oferta zwycigzyta w przetargu powinien zosta¢
poinformowany w okresie do 5 dni od momentu rozstrzygnigcia przetargu (13.05.2011r.).
W zwiazku z tym, ze do dnia 18.05.2011r. nie zostalismy poinformowani o wynikach konkursu,
podjelismy inne zobowiazania, ktére uniemozliwityby naszej firmie wywiazanie si¢
z przewidzianego terminu realizacji zlecenia. Z tego wzgledu odstepujemy od mozliwosci

wykonania ustugi polegajacej na wykonaniu Raportu dla ww. przedsigwzigcia,
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