

INFORMACJA

Dotyczy przetargu na : zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 8 000 000 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jasienica i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) następujące pytania:

1. Doprecyzowanie przedmiotu finansowania tj. jaka kwota kredytu zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań , a jaka na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.
2. Wyjaśnienie kiedy nastąpi spłata raty kredytu jeżeli ostatni dzień miesiąca będzie wolny od pracy – w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca , czy w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.
3. Wyjaśnienie czy do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć:
 - a. daty spłat jak w harmonogramie w SIWZ: Rozdział 2 , pkt.5
 - b. spłaty w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca
 - c. spłaty w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca z uwzględnieniem dni wolnych czyli spłata w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca lub w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca – zgodnie z odpowiedzią na pyt.2.
4. Informację czy zabezpieczenie kredytu może stanowić weksel In blanco i oświadczenie poddaniu się egzekucji (w SIWZ Rozdział 2 pkt. 3 jest: „weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową lub oświadczenie o poddaniu się egzekucji”).
5. Zamawiający nie przewiduje składania odrębnego wniosku o kredyt , zatem czy zapisy umowy kredytowej mogą nakładać na Zamawiającego obowiązek powiadamiania z wyprzedzeniem 3 dni roboczych o zamiarze uruchomienia transz kredytu.
6. Informację czy opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu zostanie przedstawiona przed podpisaniem umowy kredytowej.
7. Potwierdzenie, że spłata odsetek nastąpi od stycznia 2012 (w SIWZ jest od stycznia 2011).
8. Przedłożenie Opinii RIO do: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu Uchwały Budżetowej na rok 2011.

Odp.:

- Ad. 1 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 3 166 108,00 zł.; finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy – 4 833 892,00 zł.
- Ad. 2 i 3 c) W pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca.
- Ad. 3 a) daty spłat jak w harmonogramie SIWZ.
b) spłaty jak w harmonogramie SIWZ.
- Ad. 4 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco i oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
- Ad. 5 Pierwsza transza w dniu podpisania umowy, następne po zawiadomieniu z wyprzedzeniem 3 dni Roboczych o zamiarze uruchomienia transzy kredytu.
- Ad. 6 Opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu zostanie przedstawiona przed podpisaniem

umowy kredytowej.

Ad. 7 Spłata odsetek nastąpi od stycznia 2012 roku.

Ad. 8 Opinia RIO do projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz do projektu Uchwały Budżetowej na 2011 rok została umieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.bip.jasienica.pl/BIP.aspx?Sel=5421&ident=11724

9. Przedłożenie zaświadczenia ZUS (jest wymienione w SIWZ, ale brak na stronie Gminy).

10. Przedłożenie opinii RIO do pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

11. Przedłożenie zestawienia kredytów na datę 30.06.2011 (lub na datę bieżącą).

12. Informację czy Zamawiający posiada zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności.

Ad. 9 zaświadczenie ZUS jest na stronie internetowej zamawiającego www.bip.jasienica.pl/BIP.aspx?Sel=5421&ident=11724 w pliku „NIP + Regon + ZUS”.

Ad. 10 Gmina Jasienica w dniu 12.09.2011 wystąpiła do RIO w Katowicach o opinię do pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych. Po otrzymaniu zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Ad. 11 Zestawienie kredytów na dzień 30.06.2011r.

2 000 000,00 zł. Bank Spółdzielczy w Jasienicy – ostatnia rata 31.03.2013r.

1 650 000,00 zł. PKO SA – ostatnia rata 30.09.2013r.

7 000 000,00 zł. ING Bank Śląski – ostatnia rata 30.05.2017r.

4 500 000,00 zł. Deutsche Bank – ostatnia rata 30.12.2015r.

Ad. 12 Zamawiający nie posiada zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności.


mgr inż. Janusz Pierzyna