

Projekt „Kulturalne pogranicze – modernizacja infrastruktury kulturowo-sportowej w Petřvaldzie, w Strumieniu i w Jasienicy”, (nr PL.3.22/3.3.05/11.02294) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko i budżetu państwa

Jasienica, dnia 09.11.2011r.

GKOŚ.271.1.22.2011

Urząd Gminy Jasienica
43-385 JASIENICA 15^o

INFORMACJA

Dotyczy przetargu na : **Budowa skateparku w Jasienicy**

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) następujące pytania:

Ponieważ Zamawiający ustalił termin zakończenia robót na 09.12.2011 i w związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że od chwili podpisania umowy będzie zaledwie kilka dni na wykonanie zadania (co byłoby niemożliwe do zrobienia), czy Zamawiający może określić w ilościach dni termin wykonania zadania?

Odp. Zamawiający zmienia termin zakończenia przedmiotu umowy na dzień 14.12.2011r. Ponadto zamawiający informuje, że w załączniku nr 8 do SIWZ w pozycji nr 9 (geodezja powykonawcza) należy również ująć koszty geodezyjnego wytyczenia obiektu przed rozpoczęciem robót..


WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna