



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi,

GKOŚ.271.1.4.2013

Jasienica, dnia 22.03.2013 r.

Urząd Gminy Jasienica
43-385 JASIEŃCA 159

INFORMACJA


Dotyczy przetargu na : **budowa pierwszego ogólnodostępnego boiska o nawierzchni sztucznej w Wieszczałach.**

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) następujące pytanie:

Podczas wizji lokalnej przedstawiciel naszej firmy stwierdził, że nie ma możliwości dojazdu sprzętu ciężkiego, z powodu braku drogi dojazdowej. Stanowi to poważny problem przy dowozie materiałów potrzebnych do budowy boiska oraz dojazdu maszyn wykorzystywanych do robót ziemnych. Zorganizowanie dojazdu do placu budowy znacznie powiększy jej koszty.

Zwracamy się więc z pytaniem, czy wykonawca ma doliczyć do oferty dodatkowe środki na wykonanie drogi tymczasowej, czy może Zamawiający przewiduje wykonanie dojazdu w własnym zakresie.

Odp. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty robót towarzyszących związanych z przedmiotową inwestycją w tym zorganizowanie dojazdu tymczasowego do placu budowy. Zamawiający dopuszcza nieodpłatne wykorzystanie do budowy ww. drogi dojazdowej zgromadzonego przy placu budowy rumoszu rzeczno.


Z up. Wójta
Krzysztof Wiczerzak
ZASTĘPCA WÓJTY