

URZĄD GMINY JASZENICA
43-385 JASZENICA 159

INFORMACJA

Dotyczy przetargu na : Odbiór odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych i nie zamieszkałych na których powstają odpady komunalne i dostarczenie ich do regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów komunalnych – Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d, oraz zorganizowanie obsługi gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) i jego prowadzenie

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) następujące pytania:

1. Zamawiający w SIWZ Rozdział 3 punkt 3 zamawiający napisał o lokalizacji 80 pojemników typu „dzwon” do zbierania frakcji papier, puszki, szkło plastik. Jednocześnie w punkcie 5 Zamawiający wymienia odpady, które w ramach zamówienia będą odbierane. Nie wymienia tam jednak tych frakcji.

Prosimy o wyjaśnienie tej niezgodności i odpowiednią korektę zapisów SIWZ.

Odp. Zamawiający zmienia treść ust. 3 Rozdział 3 SIWZ, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„3. Wykaz nieruchomości.

Po podpisaniu umowy z wykonawcą Zamawiający w terminie 10 dni przekaże Wykonawcy wykaz adresów nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych”.

2. Zamawiający w SIWZ Rozdział 3 punkt 5 wylicza odpady, które mają być odbierane od właścicieli nieruchomości. Jednakże w punktach od 6 - 9 wg wykonawcy jest opis zadań jakie mają być wykonywane w ramach zamówienia. **Prosimy o zmianę redakcji tekstu SIWZ i korektę zapisów SIWZ.**

Odp. Zamawiający zmienia treść ust. 5 Rozdział 3 SIWZ, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„5. Obowiązki Wykonawcy dotyczące odbierania odpadów komunalnych:

5.1. Wykonawca zobowiązany będzie odebrać od właścicieli nieruchomości każdą ilość odpadów:

- 1) **MOKRYCH** – tj. odpady komunalne ulegające biodegradacji, między innymi:

odpady kuchenne, resztki i obierki z warzyw i owoców, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, odpady tytoniowe, rośliny i ziemia kwiatowa, zużyte środki higieniczne, mokry papier i karton, woreczki i torebki papierowe, zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy, pozostałości po domowej „hodowli” zwierząt, trociny, skoszona trawa, liście, pocięte gałęzie oraz inne odpady nadające się do kompostowania – dwa (albo trzy w zależności od miesiąca) razy w miesiącu w odstępach max. 14 dniowych

- 2) **SUCHYCH** - tj. papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania

wielomateriałowe, guma, skóra, drewno mieszczące się w pojemniku, fajans, porcelana:

– w okresie od 1 października do 30 maja (w 2015 roku od 02 stycznia) **jeden raz w miesiącu**, w odstępach max. 30 dniowych

- w okresie od 1 czerwca do 30 września dwa (albo trzy w zależności od miesiąca) **razy w miesiącu**, w odstępach max. 14 dniowych

- 3) **ZMIESZANYCH** – tj. opisanych w pkt. 1; 2 i 5 - **dwa** (albo trzy w zależności od miesiąca) **razy w miesiącu** w odstępach max. 14 dniowych,

- 4) **POPIOŁU** - w przypadku zadeklarowania wytwarzania; odbiór popiołu od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali jego wytwarzanie realizowany będzie w okresie od 1 października. do 31 maja (w 2015 roku od 02 stycznia) – **dwa** (albo trzy w zależności od miesiąca) **razy w miesiącu** w odstępach max. 14 dniowych,

- 5) **SZKŁO OPAKOWANIOWE** – **jeden raz na dwa miesiące**, w odstępach max. 60 dniowych.

5.2. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru:

- 1) **ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH** (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – **jeden raz w roku** (z miejsc zwyczajowo przyjętych na terenie sołectw – po jednym na sołectwie).

- 2) **ODPADÓW Z LIKWIDACJI DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI** (podstawienie kontenera).

- 3) **ODPADÓW Z MASOWYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ JASZENICA**

(około 10 imprez w ciągu roku).

4) **ZORGANIZOWANIA OBSŁUGI I PROWADZENIA GMINNEGO PUNKTU**

SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (część działki Zamawiającego nr 162/8 i 162/16 w sołectwie Jasienica).

Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia PSZOK w:

- 15 szt. kontenerów typ otwarty i zamknięty o pojemności od 7 do 30 m³,
- 2 szt. kontener magazynowy lub garaż typu blaszak do gromadzenia materiałów niebezpiecznych np. akumulatory, świetlówki, lekarstwa itp.
- całodobowy monitoring

Wykonawca ponosił będzie koszty energii elektrycznej zużytej na terenie PSZOK (w tym oświetlenia placu – 6 lamp ulicznych) oraz koszty wywozu nieczystości ciekłych (szamba).

Punkt czynny w środy i soboty w godz. od 10⁰⁰ do 20⁰⁰ w okresie letnim (tj. od maja do sierpnia), w pozostałych miesiącach od godz. 10⁰⁰ do godz. 16⁰⁰.”

3. Zamawiający w SIWZ Rozdział 3 punkt 5 określa wg jakiej zasady mają być wyposażone nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów.

Wnosimy o szczegółowe określenie ilości nieruchomości zamieszkałych prowadzących segregację i nie prowadzących segregacji. Pozwoli to na rzetelne oszacowanie kosztów związanych w wyposażenie nieruchomości w pojemniki.

Odp. Ilość nieruchomości zamieszkałych, które zadeklarowały segregację odpadów to 5600 szt. , natomiast ilość nieruchomości, które zadeklarowały brak segregacji to 240 szt.(stan na 31 sierpień 2014 r.)

4. Zamawiający w SIWZ Rozdział 3 punkt 5 -7) zawarł jako zakres prac likwidację dzikich wysypisk. **W celu właściwej wyceny prosimy o podanie zakresu prac jaki obowiązuje przy likwidacji wysypiska (podstawienie kontenera, zbieranie odpadów, załadunek , itp.), przewidywanej ilości odpadów zebranych w ramach tego zadania oraz sposobu postępowania i rozliczania w przypadku odpadów, których zagospodarowania odmówi ZGO w Bielsku-Białej.**

Odp. W celu likwidacji dzikich wysypisk śmieci Zamawiający wymaga jedynie podstawienia kontenera i wywozu odpadów do ZGO w Bielsku-Białej. Od lipca 2013 r. do dnia dzisiejszego Zamawiający zlikwidował jedno dzikie wysypisko na terenie Gminy Jasienica (~ 60 m³). W przypadku odpadów, których nie przyjmuje ZGO w Bielsku-Białej (np. części samochodowe) Zamawiający wskaże miejsce dostawy odpadów w odległości do 20 km od terenu Gminy Jasienica.

5. Zamawiający w SIWZ Rozdział 4 określił, że nie zamierza wprowadzić zamówień uzupełniających. Proponujemy wprowadzenie zapisu o przewidywaniu zamówień uzupełniających, że względu na fakt, że przewidywany okres umowy wynosi 24 miesiące i niemożliwe są do przewidzenia zmiany w prawie. Wymuszone częstotliwości odbioru przez zmianę ustawy mogą spowodować problemy z realizacją umowy. Zamówienia uzupełniające są prawem, a nie obowiązkiem gminy, jednakże brak ich na etapie składania ofert, zamyka drogę Zamawiającemu do realizacji zadań w przypadku zmian niezależnych zarówno od wykonawcy jak i zamawiającego. Dlatego też wnosimy o uwzględnienie zamówień uzupełniających na tym etapie postępowania przetargowego przez zmianę zapisów SIWZ.

Odp. Zamawiający zmienia treść Rozdziału 4 SIWZ, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.”

6. Zamawiający w SIWZ Rozdział 6 zapisał, że termin rozpoczęcia usługi jest 2 stycznia 2015. Termin ten nie zgadza się z terminem wpisanym do projektu umowy.

Wnosimy o szczegółowe korektę i usunięcie niezgodności pomiędzy zapisami SIWZ i wzorem umowy.

Odp. Zamawiający zmieni w umowie termin rozpoczęcia usługi na 2 stycznia 2015 r.

7. Zamawiający w Rozdziale 8 punkt 4 używa nazwy kontener typu K. Domyślamy się, że zamawiającemu chodziło o kontenery typu KP. **Wnosimy o korektę redakcyjną SIWZ.**

Odp. Tak. Zamawiającemu chodziło o kontenery typu KP.


8. Zamawiający w Rozdziale 8 punkt 4 rozgranicza użycie samochodów z podnośnikiem bramowym do pojemników typu KP-7, a do pozostałych z podnośnikiem hakowym. Do małych kontenerów typu KP (KP-3 do KP 14, a nawet KP-20) mogą być stosowane różnego rodzaju zabudowy z podnośnikiem hakowym jak i bramowym. Do większych na ogół są stosowane podnośniki

hakowe, ale istnieją też inne rozwiązania. **Wnosimy o zmianę zapisów w SIWZ.**

Odp. Zamawiający zmienia treść ust. 4 w Rozdziale 8 SIWZ, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

- „4. W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca musi dysponować n/w sprzętem w ilościach minimum:**
- a) 4 pojazdami specjalnymi (tzw. śmieciarka), każdy o pojemności skrzyni ładunkowej 16-22 m³,
 - b) 3 pojazdami specjalnymi o ładowności do 8 m³ przystosowanych do odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach 110 – 240 litrów,
 - c) 2 samochody do obsługi kontenerów KP-7 do KP-40,
 - d) 20 szt. kontenerów na odpady KP-7 do KP-40.”

W związku ze zmianą ust. 4 w Rozdziale 8 SIWZ Zamawiający w konsekwencji tych zmian zmienia również załącznik nr 5 do SIWZ (wykaz narzędzi i urządzeń technicznych), który zostanie umieszczony na stronie internetowej zamawiającego.


WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna