

## PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi nr 490056S -Klonowa -sołectwo Jasienica odcinek dł.113,00m  
i szer. 3,00m od - Jodłowej do - Cyprysowej łącznie z rozjazdem, oraz rozjazd  
na długości 105,00 i szer. 3,00m w -Wierzbową nr 0105 W

Podstawa wyceny	SST nr	Opis robót , przedmiar robót	Jednostka przedmiaru	Razem
<b>JEZDNIA , POBOCZA , WJAZDY i ROZJAZDY</b>				
1/KNNR-6 0802-0410	D-01 02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltobetonow. gr.6cm. <span style="float: right;"><b>/3x2/ = 6,00m2</b></span>	m2	<b>6,00</b>
2/ KNNR-6 0103-0300	D-04 01.01	Mechaniczne ścinanie ,profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy do10cm grubości. /40x3/+7+3x0,5x4/+ +10+3x0,5x5/+40x3/ = <b>292,50m2</b>	m2	<b>292,50</b>
3/ KNNR-6 0113-0400	D-04 04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.8 cm warstwa górna. <span style="float: right;"><b>292,50m2</b></span>	m2	<b>292,50</b>
4/KNNR-6 1005-0700	D-04 03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. /113x3/+7+3x0,5x4/+10+3x0,5x5/+ +100x3/ = <b>691,50m2</b>	m2	<b>691,50</b>
5/ KNNR-6 1301-0700	D-06 03.01	Ścinanie i profilowanie poboczy obustr. gr.12cm , szerokości 40cm./113x0,4/+ +/107x0,4/+105x0,4x2szt/= <b>172,00m2</b>	m2	<b>172,00</b>
6/ KNNR-6 113-0601	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. kłińca gr. 25cm. <span style="float: right;"><b>172,00m2</b></span>	m2	<b>172,00</b>
7/KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. <span style="float: right;"><b>172,00m2</b></span>	m2	<b>172,00</b>
8/KNNR-6 0308-0103 0308-0108	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. <span style="float: right;"><b>691,50m2</b></span>	m2	<b>691,50</b>
9/KNNR-6 0309-0203 0309-0208	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. <span style="float: right;"><b>691,50m2</b></span>	m2	<b>692,50</b>
10KNNR-6 0309-0213 0309-0217	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 5cm na wjazdach do posesji/5x1/x5szt. = <span style="float: right;"><b>25,00m2</b></span>	m2	<b>25,00</b>
11KNNR-6 0108-0100	D-04 08.00	Ręczne profilowanie nierówności masą asfaltobetonową wraz z transportem mieszanki bitumicznej. <span style="float: right;"><b>9,00t</b></span>	t	<b>9,00</b>

12KNNR-6 0113-0400	D-04 04.04	Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego na wjazdach i rozjazdach grubości 7cm. <b>25,00m2</b>	m2	<b>25,00</b>
13KNNR-6 1301-0100 1301-0200	D-04. 01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża na wjazdach do posesji i rozjazdach. <b>25,00m2</b>	m2	<b>25,00</b>
14/ kalkul. własna		Regulacja wjazdu żeliwnego studni kanalizacji. <b>1,00szt</b>	szt	<b>1,00</b>