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Zakres opracowania:

I. Ogólna specyfikacja techniczna (ST)
II. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST)

Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowę

001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe Kod CPV 45100000-8
002 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0

Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części

003 Kanalizacja deszczowa Kod CPV 45232130-2
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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

Nazwa inwestycji: Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej S4426 Landek 
– Stare Bielsko – Mazańcowice. Kanalizacja deszczowa 

Rodzaj inwestycji: roboty budowlane

I.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

I.2.1. Zamawiający: GMINA JASIENICA

43-385 JASIENICA 159 

I.2.2. Instytucja finansująca inwestycję: GMINA JASIENICA

43-385 JASIENICA 159

I.2.3. Wykonawca: po rozstrzygnięciu przetargu

1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód  deszczowych z 
odwodnienia  chodnika  dla  pieszych  i  połowy  jezdni  w  ciągu  drogi  powiatowej  oraz   z  pętli 
autobusowej w Mazańcowicach do cieku  Wapienickiego. 
Kanalizacja deszczowa składa się z :

- odcinka o długości 124,80m wzdłuż drogi po lewej stronie pętli autobusowej,
- odcinka o długości 583.08m wzdłuż drogi po prawej stronie pętli autobusowej,
- odcinka odprowadzającego wody ze studni zbiorczej przy pętli autobusowej do potoka 

Wapienickiego z zabudowanym separatorem i odmulaczem.

l .4.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji  
robót.

l .4. l. Spis projektów i rysunków wykonawczych 

• Projekt  techniczny:  „Budowy  chodnika  dla  pieszych  wzdłuż  drogi  powiatowej  S4426 
Landek – Ligota –  Stare Bielsko w Mazańcowicach” autorstwa Zdzisława Rakszawskiego.

• Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód deszczowych z odwodnienia chodnika dla 
pieszych i połowy jezdni w miejscowości Mazańcowice w ciągu drogi powiatowej oraz 
pętli autobusowej do cieku Wapienickiego w km 6+084 autorstwa Leszka Zająca  

• Przedmiar robót

1.4.2.  Spis szczegółowych specyfikacji technicznych

• ogólna specyfikacja techniczna
• szczegółowe specyfikacje techniczne

- prace przygotowawcze i rozbiórkowe
- roboty ziemne
- kanalizacja deszczowa 
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1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją   kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej.

1.4.4. Dokumentacja Projektowa,  Specyfikacja  Techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane 
przez Inwestora Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność 
ich ważności:
1. Dokumentacja projektowa
2. Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich 
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inwestora,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub 
poprawek.

1.5   Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.5.1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;
1.5.2.budynku  -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3.tymczasowym  obiekcie  budowlanym  -  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany 
przeznaczony  do  czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.5.4.budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego
1.5.5.robotach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.5.6.przepompownia  -  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany  wraz  z  wyposażeniem, 
instalacjami i urządzeniami pomocniczymi, przeznaczony do przetransportowania wody z poziomu 
niższego na wyższy.
1.5.7.terenie  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.5.8.certyfikacie  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  dokument  wydany  przez  notyfikowaną 
jednostkę  certyfikującą,  potwierdzający,  że  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
1.5.9.deklaracji  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie  producenta  lub  jego 
upoważnionego przedstawiciela,  stwierdzające  na jego wyłączną odpowiedzialność,  że  wyrób jest 
zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

1.5.10.dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć służącą do opisu przedmiotu zamówienia 
na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w 
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szczególności  z:  projektu  budowlanego,  projektów wykonawczych,  przedmiaru  robót  i  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
1.5.11.dokumentacji  powykonawczej  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  składającą  się  z 
dokumentacji  budowy  z  naniesionymi  zmianami  w  projekcie  budowlanym  i  wykonawczym, 
dokonanymi  w  trakcie  wykonywania  robót,  a  także  geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej  i 
innych dokumentów.

1.5.12.aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.5.13.wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.5.14.dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.5.15.inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie 
wykształcenie  techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonującą 
samodzielne funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor  powierza  nadzór  nad  budową 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości  i 
ilości  wykonanych  robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu.

1.5.16.kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 
upoważnioną  do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji 
kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.5.17.rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez ZRU 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.18.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.19.odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót 
dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  -  z  przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.5.20.obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonany 
w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo 
obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

1.5.21.odbiorze  częściowym (robót  budowlanych)  -  należy przez  to  rozumieć  nieformalną  nazwę 
odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, 
urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem 
do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.

1.5.22.odbiorze  gotowego  obiektu  budowlanego  -  należy  przez  to  rozumieć  formalną  nazwę 
czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) 
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od  wykonawcy  gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  odpowiednich 
kwalifikacjach  zawodowych,  wyznaczoną  przez  inwestora,  ale  nie  będąca  inspektorem  nadzoru 
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu 
zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu  budowy i 
ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez 
niego dokumentacji powykonawczej.
  
1.5.23.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej.

1.5.24.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub 
wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.  

1.5.25.robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu 
są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalania robót.

1.5.26.wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług 
i  robót  budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika 
głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do 
określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE 
stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie  prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.5.27.zarządzającym  realizacją  umowy -  należy  przez  to  rozumieć  osobę  określoną  w  istotnych 
postanowieniach  umowy,  zwaną  dalej  zarządzającym,  wyznaczoną  przez  zamawiającego, 
upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie.

1.5.28. rura ochronna - należy przez to rozumieć - rurę o średnicy większej od rury przewodowej 
służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod 
przeszkodę.

1.5.29. hydrant  podziemny,  nadziemny -  należy  przez  to  rozumieć  -  urządzenie  zamontowane  na 
przewodach wodociągowych rozdzielczych służące celom przeciwpożarowym lub do płukania sieci.

1.5.30. przeszkoda - należy przez to rozumieć - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie 
projektowanego wodociągu.

1.5.31. skrzyżowanie  -  należy  przez  to  rozumieć  -  miejsce  przecięcia  się  rzutu  poziomego 
wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego uzbrojenia. 

1.5.32. rekultywacja  -  należy  przez  to  rozumieć  -  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5.33. niweleta  -  należy  przez  to  rozumieć  -  wysokościowe  i  geometryczne  rozwinięcie  na 
płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, studzienki, przepompowni itp.

ST - ogólna specyfikacja techniczna
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarządzający realizacją umowy

2. PROWADZENIE ROBÓT
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2.1.Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe  przestrzeganie 
harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU).
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie wysokości 
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie  zarządzający  realizacją  umowy,  zostaną  poprawione  przez 
wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót.  Przy  podejmowaniu  decyzji  zarządzający  realizacją  umowy  uwzględnia  wyniki  badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.

2.2 Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy obejmuje działki będące własnością Skarbu Państwa.  

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  protokolarnie  przekazuje  wykonawcy  teren  budowy  w  czasie  i  na  warunkach 
określonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczną określoną w p. l .4
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę
3) kopie  uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowywania  robót  do  realizacji  przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za  zorganizowanie,  utrzymanie  i  ochronę  placu  budowy oraz 
wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru  robót.  Przez  cały ten  okres  urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w 
sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli 
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
W trakcie  realizacji  robót  wykonawca  wykona  drogi  objazdowe,  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma 
wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 
ruchu,  znaki  drogowe,  tymczasowe  przejścia  etc.  żeby  zapewnić  bezpieczeństwo  całego  ruchu 
kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wykonawca  zapewni  stałe  warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków.
Wykonawca  będzie  także  odpowiedzialny  do  czasu  zakończenie  robót  za  utrzymanie  wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy.  Wykonawca umieści,  w miejscach i 
ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 
rozporządzeniem  z  15  grudnia  1995  wydanym  przez  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i 
Budownictwa.
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2.2.4. Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i  podziemnych 
urządzeń  znajdujących  się  w  obrębie  placu  budowy,  takich  jak  rurociągi  i  kable  etc.  Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 
urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  zarządzającego  realizacją  umowy  o 
zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast  poinformuje  zarządzającego realizacją  umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  odpowiedzialny  za  dokonanie  naprawy  w 
uzgodnieniu z właścicielem urządzeń.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez zamawiającego.

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia       

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz  odpowiednie  wyposażenie  i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, 
że  koszty zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami  bezpieczeństwa  i  ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie 
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w 
stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów bezpieczeństwa  przeciwpożarowego,  na  placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości  od budynków i  składowisk,  w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały  z  odzysku  lub  pochodzące  z  recyklingu  i  mające  być  użyte  do  robót  muszą  być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 

2.2.7. Prowadzenie robót w obrębie istniejących ulic

Wykonawca przedstawi ZRU do akceptacji projekt organizacji ruchu na czas wykonywania prac w 
obrębie ulic. Projekt powyższy po akceptacji ZRU powinien być staraniem Wykonawcy zatwierdzony 
przez właściwe władze. Wykonawca uzyska zgodę na odpłatne zajęcie pasów drogowych. 
Dla  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym w  celu  ograniczenia  utrudnień  w  ruchu  drogowym 
przewiduje się następujący sposób prowadzenia robót:

• w  ulicach  o  szerokości  pozwalającej  na  wydzielenie  pasa  ruchu  drogowego  na  czas 
prowadzenia robót:
- dla wykonawstwa będzie zajęta jedna płowa drogi, a ruch odbywać się będzie drugą 

połową
- pierwszeństwo przejazdu na tych odcinkach obowiązywać będzie zgodnie z ogólnymi 

warunkami ruchu
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- maksymalna  długość  odcinka  na  którym  prowadzone  będą  roboty  powodujące 
ograniczenia w ruchu pojazdów nie powinna przekraczać 100 m

- rozpoczęcie następnego odcinka może nastąpić po całkowitym zakończeniu robót na 
odcinku poprzednim

- na bieżąco należy aktualizować oznakowanie i zabezpieczenie robót
- na  dojazdach  do  posesji  na  czas  prowadzenia  robót  zakładać  przenośne  mostki 

przejazdowe
- w  miejscach  skrzyżowań  projektowanych  przewodów  z  dojściami  do  budynków 

mieszkalnych  lub  chodnikami  przewiduje  się,  na  czas  prowadzenia  robót,  ułożenie 
kładek dla pieszych

- kładki powinny mieć szerokość minimum 0,80 m (przy ruchu jednokierunkowym) oraz 
być  wyposażone  w barierki  ochronne  o  wysokości  1,10  m oraz  spełniać  pozostałe 
wymagania BHP

- przejścia powinny być dobrze oświetlone w nocy
- na zwężonych odcinkach ulic zapewnić pas dla ruchu pojazdów o szer. min 2,75 m

• w  ulicach  nie  pozwalających  na  wydzielenie  pasa  ruchu  drogowego  na  czas  robót  z 
odpowiednim zabezpieczeniem, oznakowaniem i oznakowanie dróg objazdowych. Roboty 
w takich miejscach prowadzić należy w godzinach od 700 do 1600 umożliwiając po godzinie 
1600  dojazd do posesji. Zastosować należy, o ile będzie to konieczne przenośne mostki i 
kładki szczególnie dla ruchu pieszych.

• Przejście wodociągu pod drogą wykonać metodą przewiertu lub przecisku bez naruszenia 
nawierzchni drogi.

W trakcie prowadzenia robót w pasie drogowym będą one oznakowane zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji robót. Na zajęcie pasa drogowego należy uzyskać zgodę właściciela.

2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  W  tym  celu,  w  ramach  prac 
przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  -  Prawo  budowlane  jest 
zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  zarządzającemu  realizacją  umowy,  program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy 

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez  kierownictwo 
budowy na  bieżąco,  zarówno  dla  potrzeb  zamawiającego  jak  i  wykonawcy  w okresie  od  chwili 
formalnego  przekazania  wykonawcy  placu  budowy  aż  do  zakończenia  robót.  Wykonawca  jest 
odpowiedzialny  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione 
na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 
techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby,  która  go  dokonuje.  Wszystkie  zapisy  powinny  być  czytelne  i  dokonywane  w  porządku 
chronologicznym  jeden  po  drugim,  nie  pozostawiając  pustych  miejsc  między  nimi,  w  sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.
Wszystkie protokoły i  inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane,  oznaczane  i  datowane  przez  zarówno  wykonawcę  jak  i  zarządzającego  realizacją 
umowy.

2.4.2. Książka obmiaru robót
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Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę 
i przedmiarze robót, stanowiący załącznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też:
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;
b) Pozwolenie na budowę;
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
f) Protokoły odbioru robót;
g) Opinie ekspertów i konsultantów;
h) Korespondencja dotycząca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone  zgodnie  ze  stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją  umowy  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  upoważnionych  przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1. Informacje ogólne

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

• Rysunki robocze
• Dokumentacja powykonawcza
• Projekt organizacji robót

Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  można  było  ustalić  ich  zgodność  z 
dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie 
harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz  procedur  złożonych  lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  zarządzający  realizacją  umowy  wyda  polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki 
nie  otrzyma on  niezbędnych dokumentów oraz  odpowiednio  oznaczonych ostatecznych rysunków 
roboczych. 

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować  na  komplecie 
rysunków,  wyłącznie  na  to  przeznaczonych.  Wykonawca  winien  przedkładać  zarządzającemu 
realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw  rysunków  zostanie  przekazany  zarządzającemu  realizacją  umowy.  Dokumentacja 
powykonawcza musi zawierać inwentaryzację geodezyjną, powykonawczą opracowana na aktualnym 
planie sytuacyjno - wysokościowym i zaklauzulowaną przez odpowiedni urząd. 
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3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy  zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji  robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego,  zarządzający  realizacją  umowy  pisemnie  wyznacza 
inspektorów  nadzoru  działających  w  jego  imieniu,  w  zakresie  przekazanych  im  uprawnień  i 
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.

4. MATERIAŁY 

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i  nieużywane. Materiały powinny 
spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów 

Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
określonymi  w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach  technicznych.  Przynajmniej  na trzy 
tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 
przedłoży  szczegółową  informację  o  źródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskania  takich  materiałów, 
atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji  zarządzającego 
realizacją umowy. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć,  że wszystkie materiały pochodzące z  tego źródła są  akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego  źródła  dla  każdej  dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając  te,  które zostały wskazane przez zamawiającego,  przed rozpoczęciem wykorzystywania 
tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją  umowy wszystkich 
wymaganych  dokumentów  pozwalających  na  jego  prawidłową  eksploatację.  Wykonawca  będzie 
ponosił  wszystkie koszty pozyskania i  dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich 
ilość  i  jakość  odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów  pochodzących  z  lokalnych  źródeł 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

4.2 Kontrola materiałów 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Zarządzający realizacją  umowy jest  upoważniony do  pobierania  i  badania  próbek materiału  żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji 
w  wytwórniach  materiałów  i  urządzeń.  W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  przez 
zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a)  W trakcie badania,  zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 

pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów;
b)  Zarządzający  realizacją  umowy będzie  miał  zapewniony  w  dowolnym  czasie  dostęp  do  tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót.

4.3. Atesty materiałów

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę 
badań  jakości  materiałów,  zarządzający  realizacją  umowy  może  dopuścić  do  użycia  materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.
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Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym 
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, 
będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w 
chwili  wbudowania  lub  montażu.  Muszą  one  w każdej  chwili  być  dostępne  dla  przeprowadzenia 
inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w 
miejscach zapewnionych przez wykonawcę.
Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  będą  zabezpieczone  przed 
uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym przypadku  materiały  zamienne,  inne  niż 
przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją  umowy.  Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  nie  może  być  zmieniany  w 
terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

5. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko.  Sprzęt  używany do  robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 
robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami  ochrony  środowiska  i 
przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  wykonawca 
dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania.
Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót,  wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.
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Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

6. TRANSPORT

Środki  transportowe  muszą  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
projekcie  wykonawczym  i   szczegółowych   specyfikacjach   technicznych   oraz  wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego,  szczególnie  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń na  osie  i  innych  parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 
wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonania  jest 
zadowalający.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i  ich częstotliwości  są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych,  normach i 
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

7.2 Pobieranie próbek

Próbki  do  badań  będą  z  zasady  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  wykonawcę 
usunięte  lub  ulepszone  z  jego  własnej  woli.  Próbki  dostarczone  przez  wykonawcę  do  badań 
wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy  nie  obejmuj  ą  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  szczegółowych  specyfikacjach 
technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez 
zarządzającego realizacją umowy.
Przed  przystąpieniem do  pomiarów  lub  badań,  wykonawca  powiadomi  zarządzającego  realizacją 
umowy o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  zarządzający  realizacją  umowy  jest  uprawniony  do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
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Zarządzający  realizacją  umowy,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 
badań.
Zarządzający  realizacją  umowy  może  pobierać  próbki  i  prowadzić  badania  niezależnie  od 
wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  wykonawcy  są 
niewiarygodne,  to  poleci  on  wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium,  przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności  materiałów  i  robót  z  projektem  wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

7.4. Certyfikaty i deklaracje

ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą, Europejską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
2.  Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

99/98).

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone.

8.   OBMIARY ROBÓT

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia.  Roboty można uznać za  wykonane pod warunkiem,  że  wykonano je  zgodnie  z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
o  zakresie  i  terminie  obmiaru.  Powiadomienie  powinno poprzedzać  obmiar  co  najmniej  o  3  dni. 
Wyniki  obmiaru  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i  zatwierdzane  przez  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej  w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania  wszystkich robót.  Błędne dane zostaną  poprawione  wg pisemnej  instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy.
Długości  i  odległości  pomiędzy  określonymi  punktami  skrajnymi  będą  mierzone  równolegle  do 
rurociągu wzdłuż linii osiowej.

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  robót  i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach określonych w umowie 
lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.
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Obmiary będą  także  przeprowadzone  przed  częściowym i  końcowym odbiorem robót,  a  także  w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

9.1. Odbiór robót ulegających zakryciu

Odbiór  robót  ulegających  zakryciu  będzie  dokonywany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek. Odbiory tych robót będzie dokonywał przedstawiciel  właściciela 
instalacji  (ułożenie  rurociągów,  podsypka  i  obsypanie  rurociągów  piaskiem,  próby  szczelności, 
zabudowa  armatury),  przedstawiciel  użytkownika  lub  właściciela  uzbrojenia  podziemnego 
(skrzyżowania i kolizje z gazem, podziemnymi liniami telekomunikacyjnymi, energetycznymi) i przy 
udziale ZRU. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione 
w punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z późniejszymi 
zmianami

2. Ustawa  o wyrobach  budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)
3. Ustawa o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  (Dz.  U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
4. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157)
5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 163) wraz 

z późniejszymi zmianami
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 

dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  nowych  materiałów  oraz  nowych  metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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I. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

001 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Kod CPV 45100000-8

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
przygotowawczych  i  rozbiórkowych  przewidzianych  do  wykonania  przy  budowie  kanalizacji 
deszczowej w ramach budowy chodnika dla pieszych w Mazańcowicach w ciągu drogi powiatowej 
Landek – Ligota – Mazańcowice – Stare Bielsko nr S4426 wraz z odwodnieniem. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

1.3.1. Roboty pomiarowe i geodezyjne

• wytyczenie w terenie przebiegu trasy   kanalizacji deszczowej 
- wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenie sytuacyjnego i wysokościowego punktów 

głównych osi trasy 
- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót
- wyznaczenie punktów wysokościowych (reperów roboczych)
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały 
- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót

• określenie położenia obiektów
• inwentaryzacja rurociągu i obiektów w wykopie
• inwentaryzacja elementów naziemnych
• sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (graficznej i na nośniku 

elektronicznym.

1.3.2. Roboty rozbiórkowe

• demontaż studni z kręgów betonowych
• demontaż rurociągu a rur betonowych
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• uporządkowanie miejsc prowadzenia robót i wywiezienie materiałów z rozbiórki.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje  całość  robót  przygotowawczych  i  rozbiórkowych.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za 
jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST 
i  poleceniami  zarządzającego  realizację  umowy.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych 
dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU).

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4.

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
metalowym, słupki betonowe lub rury metalowe o długości około 0,5 m.
3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5.

Do robót pomiarowych i geodezyjnych należy stosować następujący sprzęt:
- teodolity lub tachimetry
- niwelatory
- dalmierze
- tyczki
- łaty taśmy stalowe i szpilki

Do robót rozbiórkowych   można wykorzystać następujący sprzęt:
- samochody ciężarowe 
- koparko-ładowarka
- dźwig samojezdny

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6.

Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 
27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBÓT

Zasady ogólne wykonania robót podano w ST pkt. 2.1.

5.1. Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUG i K przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i 
zastabilizować w terenie punkty główne obiektów i osie trasy, punkty wysokościowe (repery robocze). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń.

5.2. Roboty rozbiórkowe 
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Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w 
pkt.  1.3  niniejszej  ST  lub  wskazanych  przez  Zarządzającego  Realizację  Umowy  (ZRU).  Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiórkowej ZRU może 
polecić wykonawcy sporządzanie takiej  dokumentacji,  w której  zostawia określony przewidywany 
odzysk  materiałów.  Roboty  rozbiórkowe  można  wykonywać  ręcznie  lub  mechanicznie  w  sposób 
uzgodniony z ZRU.
Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do ponownego 
wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy 
nie  stają  się  własnością  Wykonawcy,  powinien  on przewieźć je  na miejsce  określone  w SST lub 
wskazane przez ZRU.
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy.
 
Zasady organizacji i prowadzenie robót w obrębie ulic podano w punkcie 2.2.7 Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej.
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7.

6.2. Sprawdzenie jakości robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu budowy i 
rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

6.3. Kontrolę  jakości  prac  

Kontrola jakości prac pomiarowych  należy  prowadzić  według  ogólnych  zasad określonych w 
instrukcjach i wytycznych GUGiK.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.    Ogólne zasady przedmiaru robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. Podstawą dokonywania obmiarów, 
określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji  jest  załączony  do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robót.

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności określa umowa oraz ST pkt. 9.

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (jednolity tekst 
z dnia 27 marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718)
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

• Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003  r.  w  sprawie  warunków 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 
47, poz. 401)

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych
• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979 r.
• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, Warszawa 1979 r.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wyd. Arkady 1990 r. 

002 Roboty ziemne

Kod CPV 45111200-0

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych przewidzianych do wykonania  przy budowie kanalizacji  deszczowej  w ramach budowy 
chodnika dla pieszych w Mazańcowicach w ciągu drogi powiatowej Landek – Ligota – Mazańcowice 
– Stare Bielsko nr S4426 wraz z odwodnieniem.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w ramach 
budowy obiektów liniowych i  obejmują  wykonanie  wykopów w gruntach  kategorii  I  do  V i  ich 
zasypanie, w tym: 
- organizacja ruchu drogowego wraz z oznakowaniem tymczasowym
- ułożenie kładek dla pieszych oraz mostków przejazdowych dla ruchu kołowego
- aktualizacja oznakowania, oświetlenie i zabezpieczenie robót
- wykonanie przekopów kontrolnych
- zdjęcie warstwy humusu i składowanie
- wykonanie wykopu z hałdowaniem urobku lub transportu urobku na odkład oraz umocnienia ścian 

wykopu 
- profilowanie dna wykopu i skarp
- wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie robót
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- wykonanie podsypki i obsypki piaskiem przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 
- zasypanie wykopów (z zagęszczeniem gruntu) po zakończeniu robót montażowych
- zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopów 
- rekultywacja terenu po robotach

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz zaleceniami 
podanymi w ST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje całość robót ziemnych. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z 
umową,  dokumentacją  projektową,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  ZRU.  Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowanie podano w ST pkt. 4.

• Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych  w dokumentach  umowy będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezienie  na  odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań ZRU.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
umowy.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 
poza  teren  budowy  tylko  wówczas,  gdy  stanowią  nadmiar  objętości  robót  ziemnych  i  za 
zezwoleniem ZRU.

• Podział  gruntów  na  kategorie  pod  względem  trudności  ich  odspajania  określają  przeciętne 
wartości gęstości objętościowej gruntów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 
Dane dotyczące gruntów zawarte są w projekcie budowlanym. 

• Piasek do wykonania podsypki i obsypki rurociągu zgodnie z PN-87/B-01100.

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5.

Przewiduje się wykonanie robót ziemnych następującym sprzętem:
• koparka podsiębierna o pojemności łyżki 0,60 m3

• spycharka o mocy 75 kM 
• samochody samowyładowcze 
• mini - koparka
• ubijaki, płyty wibracyjne 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w pkt. 6 ST.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być 
dopuszczone przez ZRU pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowany 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i do posesji.

4.2. Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  mogą  być  podstawą  roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport,  o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez ZRU.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Wykopy

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczne  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości 
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji 
projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  ZRU.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie ZRU poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez ZRU nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.
Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  dokona  weryfikacji  położenia  instalacji  i  struktur 
podziemnych.  Następnie  z  terenów  zielonych  należy  zdjąć  warstwę  humusu.  Humus  należy 
zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. Warstwę humusu należy zdjąć z 
powierzchni całego pasa robót ziemnych. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. 
Wykopy wykonywać jako wykopy otwarte obudowane. Metoda wykonywania robót wykopu (ręcznie 
lub mechanicznie) powinna być dostosowana do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń 
instrukcji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu.
W  rejonie  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego,  wykopy  wykonywać  ręcznie  i  pod  nadzorem 
właścicieli lub użytkowników uzbrojenia. 
Jako  zasady  przyjmuje  się,  że  w  ulicach  wykopy  wykonywane  będą  o  ścianach  pionowych  z 
umocnieniem ścian.  Ściany  mogą  być  umacniane  wypraskami,  grodźcami  lub  balami.  W innych 
miejscach, po uzgodnieniu z ZRU mogą to być wykopy przestrzenne z odpowiednim nachyleniem 
skarp. 
Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie  wykonywanego  wykopu  krzyżujące  się  lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy 
składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych, zależnie od możliwości.  Wzdłuż 
wykopu  ziemię  należy  składować  w  odległości  1m  od  jego  krawędzi.  Nadmiar  urobku  należy 
przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez ZRU. 
Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych obiektów i 
urządzeń towarzyszących i po dokonaniu wszelkich prób, odbiorów i pomiarów. Rurociągi z rur   PCV 
będą układane na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypane piaskiem do wys. 30 cm ponad 
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wierzch przewodu. Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać warstwami ziemi o grubości 
30 cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. W drogach i 
przejazdach  górną  warstwę  gr.  40  cm  wypełnić  mieszanką  tłuczniową  i  zagęścić  (współczynnik 
zagęszczenia 0,98). 
Jednocześnie z zasypaniem przewodu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia.
Po  zasypaniu  wykopów  należy  rozścielić  humus  w  miejscach  wykopania  do  swojej  pierwotnej 
głębokości.
Po zakończeniu robót, o ile projekt nie stanowi inaczej teren należy przywrócić do stanu pierwotnego i 
zrekultywować.
Technologia  wykonania  wykopu  musi  umożliwić  jego  prawidłowe  odwodnienie  w całym okresie 
trwania robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości podano w pkt. 7. ST.

6.1. Sprawdzenie wykonania wykopów

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
- zapewnienie stateczności wykopów
- sprawdzenie jakości umocnienia
- odwodnienie wykopów
- wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki
- zagęszczenie zasypanego wykopu

6.2. Badania do odbioru robót ziemnych

- pomiar głębokości i szerokości dna wykopu (szerokość nie może się różnić od projektowanej o 
więcej niż + 5 cm

- pomiar grubości podsypki (20cm poniżej przewodu)
- pomiar grubości obsypki (30 cm nad przewodem)
- badania zagęszczenia gruntu (współczynnik zagęszczenia gruntu zgodnie z BN-77/8931-12 nie 

powinien być niższy niż 0,95 dla gruntu położonego poza pasami drogowymi oraz 0,97 dla 
gruntu pod drogami)

Grubość warstwy podsypki nie może się różnic o więcej niż + 2 cm.
Grubość obsypki z piaski nie może się różnic o więcej niż + 5 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.

7.2. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robót.

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
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Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze.

7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

8. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Arkady, Warszawa 1990.

                              003 Kanalizacja deszczowa

                                                       Kod CPV 45232130-2

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru robót  związanych z wykonaniem kanalizacji  deszczowej w ramach budowy chodnika dla 
pieszych  w Mazańcowicach w ciągu  drogi  powiatowej  Landek  –  Ligota  –  Mazańcowice  –  Stare 
Bielsko nr S4426 wraz z odwodnieniem.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza  specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy  zleceniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
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1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 
wykonaniem   kanalizacji deszczowej dla odwodnienia chodnika l połowy jezdni.

Zakres robót: 
- roboty pomiarowe (SST001),
- roboty ziemne (SST001),
- demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych (SST001), 
- demontaż rurociągu z rur betonowych
- podłoża pod kanały (podsypka i obsypka piaskowa –SST001),
- kanały z rur PCV – rurociągi Ø 500x12,3;  315x9,2; 250, 200x5,9,
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1500; 1000; 800,
- studnie rewizyjne tworzywowe Ø600,
- studzienki ściekowe uliczne betonowe Ø500 z osadnikiem i syfonem, 
- przykanaliki z rur PCV,
- separator koalescencyjny i odmulacz,
- wylot do potoku (umocnienie dna i skarpy potoku, koryto ściekowe).

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja  deszczowa  -  sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna  przeznaczona  do  odprowadzania 
ścieków opadowych.

1.4.2. Kanały

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.

1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.

1.4.2.3.  Przykanalik -  kanał  przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią  kanalizacji 
deszczowej.

1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 
bocznych.

1.4.2.5.  Kolektor  główny  -  kanał  przeznaczony  do  zbierania  ścieków  z  kanałów  oraz  kanałów 
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

1.4.3.4.  Studzienka  kaskadowa  (spadowa)  -  studzienka  kanalizacyjna  mająca  dodatkowy przewód 
pionowy umożliwiający  wytrącenie  nadmiaru  energii  ścieków,  spływających  z  wyżej  położonego 
kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.

1.4.3.5.  Studzienka bezwłazowa -  ślepa  -  studzienka kanalizacyjna  przykryta  stropem bez otworu 
włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.

1.4.3.6. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komór
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1.4.4.1. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.

1.4.4.2.  Właz  kanałowy -  element  żeliwny  przeznaczony  do  przykrycia  podziemnych  studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

1.4.4.3. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.

1.4.5. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST   pkt 1.5.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST   pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w OST   pkt 2.

2.2. Rury kanałowe

- rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV, kielichowe klasy N z 
uszczelkami gumowymi o średnicach 160mm, 200mm, 250mm, 315mm, 400mm, 500mm,

- tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe 
studzienek) z PCV,

- rury ochronne PCV Ø 500, 600 oraz dwudzielne Ø160.

2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe

Komorę  roboczą  studzienki  (powyżej  wejścia  kanałów)  wykonać  z  kręgów  betonowych  lub 
żelbetowych  odpowiadających  wymaganiom  BN-86/8971-08.  Komorę  roboczą  poniżej  wejścia 
kanałów  (dno  studzienki)  wykonać  jako  monolit  z  betonu  hydrotechnicznego  klasy  B25,  W-4 
odpowiadającego wymaganiom  BN-62/6738-03, 04, 07. Przykrycie studzienek –  w korpusie drogi 
nakrywy żelbetowe  z  żelbetowym pierścieniem odciążającym,  poza  drogą  –  nakrywy żelbetowe. 
Studzienki  wyposażyć  w stopnie  złazowe żeliwne,  które  winny odpowiadać  wymaganiom normy 
PN-H-74086.

2.4. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Studzienki  kanalizacyjne  z  tworzyw  sztucznych  zbudowane  z  prefabrykowanych  elementów 
wykonawczych z tworzyw sztucznych i montowanych w miejscu wbudowania składają się z kinety z 
przyłączeniami  do  rurociągów,  rury  trzonowej,  rury  teleskopowej,  uszczelki  elastomerowej  oraz 
stożka betonowego i włazu żeliwnego. 

2.5.. Włazy kanałowe

− włazy żeliwne typu ciężkiego z blokadą śrubową odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 
umieszczane w korpusie drogi,

− włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-01   umieszczane poza 
korpusem drogi.
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2.6. Studzienki ściekowe

2.6.1. Wpusty uliczne żeliwne

Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04 

2.6.2. Kręgi betonowe prefabrykowane

Na  studzienki  ściekowe  stosować  prefabrykowane  kręgi  betonowe  o  średnicy  50  cm, 
wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6)  .

2.6.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane

Pierścienie  żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być  wykonane z  betonu 
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.

2.6.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane

Płyty żelbetowe prefabrykowane  powinny mieć  grubość  11  cm i  być  wykonane  z  betonu 
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.

2.6.5. Kruszywo na podsypkę

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712  , PN-B-11111  , PN-B-11112  .

2.6.Urządzenia
Separator  koalescencyjny  z  wysoko  zagęszczonego  polietylenu  PE-HD  z  dodatkiem  UV  o 
parametrach:
      -     pojemność 3300 l,

- wydajność 15 l/s,.

Wyposażenie sepwratora:
- kolektor  wlotowy i  wylotowy wyposażone  w uszczelki  gumowe typu wargowego na  rury 

kanalizacyjne,
- zawór  pływakowy z  polietylenu  zamontowany na  kolektorze  wylotowym,  wytarowany na 

97%,
- wkładka koalescencyjna.

 Odmulacz - wykonać z kręgów betonowych Ø 1500mm (jak studzienki rewizyjne ).

2.7. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 .

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 .

2.7.Wylot do potoku

- płyty betonowe ażurowe typu KRATA 90x60x10cm,
- krawężniki betonowe hydrotechniczne,
- koryta ściekowe , betonowe
- głazy kamienne o średnicy min. 30 cm.
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST    pkt 3.
Rodzaj  zastosowanego  sprzętu  pozostawia  się  do  uznania  Wykonawcy,  po  zaakceptowaniu  przez 
Inżyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST   pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed  przystąpieniem do robót  Wykonawca dokona ich  wytyczenia  i  trwale  oznaczy je  w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych , zgodnie z SST 
001.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy  należy  wykonać  jako  wykopy  otwarte  obudowane.  Metody  wykonania  robót  - 
wykopu  (ręcznie  lub  mechanicznie)  powinny  być  dostosowane  do  głębokości  wykopu,  danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 
się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie 
ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony 
przez Wykonawcę na odkład.
Szczegółowe zasady wykonywania wykopów  podano w SST 002.
5.4. Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowe pod rurociągi należy wyrównać i zagęścić.  Następnie wykonać podsypkę gr. 20 cm 
z piasku zagęszczonego. 

5.5. Montaż rurociągów 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 
kanału  od  najniższego  punktu  kanału  w  kierunku  przeciwnym  do  spadku.  Spadki  i  głębokość 
posadowienia – zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wykonawstwo oprzeć na technologii i wytycznych producenta rur PCV klasy N. Do budowy kanałów 
w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża na odcinku między dwoma 
studzienkami  rewizyjnymi.  Przewody kanalizacyjne  układać  zgodnie  z  wymaganiami  normy PN-
92/B-10727.  Rury należy układać  kielichami  w kierunku  przeciwnym do spadku.  Każda  rura  po 
ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża  na całej długości , na co 
najmniej ¼ obwodu. Rury po ułożeniu należy obsypać piaskiem na wysokość 30 cm ponad wierzch 
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rury  po  zagęszczeniu.  Piasek  zagęszczać  ręcznie.  Złącza  rur  zostawić  odsłonięte  do  czasu 
przeprowadzenia  prób  szczelności.  Dalszą  zasypkę  wykonać  przy  użyciu  gruntu  rodzimego, 
odpowiednio  przygotowanego,  tzn.  bez  kamieni,  twardych  brył,  gruzu  itp.  W  miejscach,  gdzie 
głębokość posadowienia rurociągu jest mniejsza niż 1,2 m, zasypkę rurociągu wykonać materiałem 
izolującym termicznie.

5.5. Przykanaliki
Przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać następujących zasad:

− trasa przykanalika powinna być prosta,  bez załamań w planie i  pionie (z wyjątkiem łuków dla 
podłączenia  do  wpustu  bocznego  w  kanale  lub  do  syfonu  przy  podłączeniach  do  kanału 
ogólnospławnego),

− minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m 
− długość  przykanalika  od  studzienki  ściekowej  (wpustu  ulicznego)  do  kanału  lub  studzienki 

rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m,
− włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, 

studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego,
− spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ 
− kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,
− włączenie  przykanalika  do  kanału  powinno  być  wykonane  pod  kątem  min.  45o,  max.  90o 

(optymalnym 60o),
− włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby 

wysokość  spadku  przykanalika  nad  podłogą  studzienki  wynosiła  max.  50,0  cm.  W przypadku 
konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) 
umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki,

− włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być 
usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie.

5.6. Studzienki ściekowe
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, 

powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:

− głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjątkowo 
- min. 1,50 m i max. 2,05 m),

− głębokość osadnika 0,95 m,
− średnica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty 
powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni.

5.7. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykonać równolegle z budową kanałów. Należy przestrzegać następujących 
zasad:

- wszystkie kanały w studzienkach łączyć oś w oś,
- studzienki  montować  w  wykopie  o  ścianach  pionowych,  umocnionych  –  dopuszcza  się 

stosowanie wykopów szerokoprzestrzennych w terenach wolnych od zabudowy i uzbrojenia
- studzienki posadawiać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu
- przejście rur przez kanalizacyjnych przez ściany wykonać w tulejach ochronnych z uszczelką 

gumową,
- dno  studzienki  wykonać  na  mokro   w  formie  płyty  dennej  z  wyprofilowaną  kinetą  (do 

wysokości połowy kanału),
- przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku 

trasy  kanału,  natomiast  przy  zmianie  średnicy  kanału  powinna  ona  stanowić  przejście  z 
jednego wymiaru w drugi,
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- poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w ziwleńcach 
i  trawnikach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad 
poziomem terenu.   

5.7. Izolacje
Elementy  betonowe  i  żelbetowe  użyte  do  budowy kanalizacji  powinny być  zabezpieczone  przed 
korozją,  zgodnie  z  zasadami  zawartymi  w  „Instrukcji  zabezpieczania  przed  korozją  konstrukcji 
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. .
Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni 
warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upoważnioną jednostkę.
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem.

5.8. Montaż urządzeń

 Montaż  separatora  koalescencyjnego  wykonać  według  instrukcji  producenta  Posadowić  go  na 
fundamencie betonowym gr. 20 cm .Wykonawca dokona rozruchu separatora i protokolarnie przekaże 
do eksploatacji.

5.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie  rur  w  wykopie  należy  prowadzić  warstwami  grubości  20  cm.  Materiał 

zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany.  Rodzaj  gruntu  do  zasypywania 
wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem.

5.10. Wylot kanału do potoku

Na skarpie potoku na długości od wylotu kanału do dna potoku ułożyć koryta ściekowe betonowe w 
celu swobodnego spływu wód. Wykonać umocnienie płytami betonowymi ażurowymi na długości po 
min. 3,0 m po każdej stronie od osi wylotu kanału i wysokości do górnej krawędzi skarpy.  Płyty 
układać na podsypce żwirowej  i  mocować je do skarpy kołkami drewnianymi. W stopie skarpy płyty 
oprzeć na gurcie betonowym . Dno potoku umocnić narzutem kamiennym.
Rozpoczęciem robót w obrębie potoku Wapienickiego uzgodnić z administratorem cieku, tj. Śląskim 
Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej.

5.11. Skrzyżowanie kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym

Lokalizację wszystkich elementów uzbrojenia podziemnego występującego w miejscach skrzyżowań 
należy ustalić wykonując ręczne wykopy kontrolne. Roboty w obrębie tego uzbrojenia prowadzić w 
uzgodnieniu i pod nadzorem ich  właścicieli bądź administratorów.

Kable telekomunikacyjne
Prace w pobliżu kabli wykonywać ręcznie. Na kable założyć dwudzielne rury ochronne Ø160mm o 
długości min. 2,0 m.

Sieć gazowa
Przed przystąpieniem do robót ziemnych w rejonie instalacji gazowej należy powiadomić pisemnie 
R.G. w Bielsku-Białej. Na skrzyżowaniach kanalizacji z gazociągiem założyć na kanale deszczowym 
rurę ochronną PCV o jedną dymensję większą od rury przewodowej i długości min 3.5m. Przestrzeń 
pomiędzy rur kanałową i ochronną na długości 0,5 m przy końcówkach rury zabezpieczyć pianką 
poliuretanową. Przed zasypaniem skrzyżowania odkryte przewody gazowe zgłosić do odbioru w R.G.

Sieć wodociągowa
Przy przebiegu równoległym odległość między kanalizacją z wodociągiem winna wynosić min 1,5 m. 
Na  skrzyżowaniach  należy  zachować  min.  odległość  pionową 0,50m.  W przypadku  konieczności 
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zmniejszenia  tej  odległości  w miejscu  skrzyżowania  na  przewód  wodociągowy lub kanalizacyjny 
zabudować rurę ochronną.

5.12. Próby szczelności

Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 
przed zasypaniem wykopów. Próbę szczelności wykonywać odcinkami do 50 m między studzienkami 
kanalizacyjnymi,  łącznie  z  nimi.  Wodę  do  przewodów  kanalizacyjnych  do  prób  doprowadzić 
grawitacyjnie.
Wyniki próby szczelności winny być ujęte w protokole podpisanym przez wykonawcę, inspektora 
nadzoru l użytkownika.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża  
− badanie odchylenia osi rurociągu kanalizacyjnego,
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
− badanie odchylenia spadku rurociągu, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i ściekowych (kratek) i pokryw 

włazowych,
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm,

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
− odchylenie kolektora rurowego w planie nie powinno przekraczać +_5mm,
− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraszać 

5% projektowanego spadku
− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów powinien wynosić Is = 0,98
− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST   pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST    pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,
− wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
− wykonana izolacja,
− zasypany  zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST   pkt 9. Szczegółowe zasady płatności 
określa umowa. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

  1.     PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
  2.     PN-B-11111 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka
  3.     PN-B-11112 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  łamane  do  nawierzchni 

drogowych
  4.     PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
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  5.     PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

  6.     PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
  7.     PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)
  8.    PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)

  9.    PN-H-74080-01 Skrzynki  żeliwne  wpustów  deszczowych.  Wymagania 
i badania

10.    PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C

11.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
12.    BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

13.    BN-86/8971-08 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Kręgi  betonowe 
i żelbetowe.

14.   PN-H-74086                      Stopnie żeliwne do studzienek  kontrolnych

15.   PN-92/B-10735                 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy   
                                                   odbiorze.
16.   PN-92/B-10729                 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
17.   BN-83/8836-02                 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

 odbiorze.
18.   PN-S-02204                       Odwodnienie dróg.

10.2. Inne dokumenty

19. Instrukcja  zabezpieczania  przed  korozją  konstrukcji  betonowych  opracowana  przez 
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

20. Katalog  powtarzalnych  elementów  drogowych”.  „Transprojekt”  -  Warszawa, 
1979-1982 r.

21. Wytyczne  eksploatacyjne  do  projektowania  sieci  i  urządzeń  sieciowych, 
wodociągowych  i  kanalizacyjnych,  BPC  WiK  „Cewok”  i  BPBBO  Miastoprojekt- 
Warszawa,  zaakceptowane  i  zalecone  do  stosowania  przez  Zespół  Doradczy  ds. 
procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r.
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