

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, z wyłączeniem projektów grantowych.

ZP.271.5.2018

Jasienica, dnia 05 lutego 2018r.

INFORMACJA

Dotyczy zamówienia publicznego na: **Budowa sieci placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Jasienica.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2017 r., Poz. 1579 ze zm.) Zamawiający zmienia zapis Rozdziału 14 ust. 1 pkt. B SIWZ, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„B. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKOŚĆ – wydłużenie okresu rękojmi – 40 pkt.

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie podanego przez Wykonawcę okresu wydłużenia rękojmi (w miesiącach) w formularzu oferty.

Najkrótszy okres rękojmi wskazany przez Wykonawcę to **24** miesiące, a najdłuższy jaki będzie uwzględniany przez zamawiającego to **60** miesięcy.

Zamawiający w tym kryterium będzie przyznawał punkty wg wzoru:

$$R = \frac{R_{\text{of. bad}} - R_{\text{min}}}{R_{\text{max}} - R_{\text{min}}} \times 40 \text{ pkt.}$$

gdzie:

$R_{\text{of. bad}}$ – okres rękojmi podany w ofercie badanej. Wykonawcy mogą podać okres

rękojmi w zakresie od min. **24 miesiące do max 60 miesięcy.**

R_{min} – najkrótszy okres rękojmi określony przez Zamawiającego to **24 miesiące.**

R_{max} – maksymalny okres rękojmi określony przez Zamawiającego to **60 miesięcy.**

Podając okres rękojmi 24 miesiące Wykonawca otrzyma 0 pkt. Natomiast podając okres rękojmi 60 miesięcy Wykonawca otrzyma 40 pkt. Inne okresy rękojmi podane przez Wykonawców w zakresie od 24 do 60 miesięcy będą liczone wg powyższego wzoru z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.”



WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna