

Jasienica, dnia 28.08.2019r.

Informacja z otwarcia ofertDotyczy zamówienia publicznego na: „**Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Jasienica**”

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, że w terminie wyznaczonym przez zamawiającego tj. do dnia 28.08.2019 r. do godz. 11:00 dla w/w zadania:

Dla części 1 zamówienia: „**Remont drogi publicznej nr 490065S ("Przebiśnięgów") w sołectwie Jasienica**” złożono oferty:

Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto (60 pkt)	Skrócenie terminu wykonania o ... dni (40 pkt)	Warunki płatności
Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce ul. Szwedzka 5	126 934,52 zł	Skrócenie terminu wykonania o 14 dni	Zgodnie z zapisami SIWZ i zapisami zawartymi we wzorze umowy
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADEX sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Cegielniana 25	105 979,57 zł	Skrócenie terminu wykonania o 14 dni	
Firma Kamrat ul. Wodzisławska 1 43-245 Studzionka	132 188,10zł	Skrócenie terminu wykonania o 14 dni	
„DRO-MOST” Marek Kunz Ul. Górecka 56 43-438 Brenna	98 825,46 zł	Skrócenie terminu wykonania o 14 dni	
DROGRÓD Szymon Tetla Ul. Męczenników Oświęcimskich 37a 43-229 Ćwiklice	115 595,04	Skrócenie terminu wykonania o 14 dni	

Dla części 2 zamówienia: „**Remont drogi publicznej nr 490186S ("Grabówka") w sołectwie Łazy**” złożono oferty:

Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto (60 pkt)	Skrócenie terminu wykonania o ... dni (40 pkt)	Warunki płatności
Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce ul. Szwedzka 5	62 397,13 zł	Skrócenie terminu wykonania o 14 dni	Zgodnie z zapisami SIWZ i zapisami zawartymi we wzorze umowy
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADEX sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Cegielniana 25	58 584,65 zł	Skrócenie terminu wykonania o 14 dni	
„DRO-MOST” Marek Kunz Ul. Górecka 56 43-438 Brenna	48 176,64 zł	Skrócenie terminu wykonania o 14 dni	
DROGRÓD Szymon Tetla Ul. Męczenników Oświęcimskich 37a 43-229 Ćwiklice	59 088,86 zł	Skrócenie terminu wykonania o 14 dni	

ZP.271.30.2019

Dla części 3 zamówienia: „Remont drogi publicznej nr 490510S ("Stroma") w sołectwie Mazańcowice”
złożono oferty:

Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto (60 pkt)	Skrócenie terminu wykonania o ... dni (40 pkt)	Warunki płatności
Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce ul. Szwedzka 5	54 772,48 zł	Skrócenie terminu wykonania o 14 dni	Zgodnie z zapisami SIWZ i zapisami zawartymi we wzorze umowy
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADEX sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Cegielniana 25	47 873,32 zł	Skrócenie terminu wykonania o 14 dni	
„DRO-MOST” Marek Kunz Ul. Górecka 56 43-438 Brenna	43 518,29 zł	Skrócenie terminu wykonania o 14 dni	
DROGRÓD Szymon Tetla Ul. Męczenników Oświęcimskich 37a 43-229 Ćwiklice	50 394,59 zł	Skrócenie terminu wykonania o 14 dni	

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, iż na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości:

dla części 1 zamówienia: 62 662,00 zł brutto.

dla części 2 zamówienia: 26 841,00 zł brutto.

dla części 3 zamówienia: 45 000,00 zł brutto.

Z up. Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA
Krzysztof Wieczerzak

5.1 ✓
A2660(28.11.19)