

Jasienica, 04.09.2019r.

INFORMACJA

Dotyczy zamówienia publicznego na: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń lokalu "byłej poczty" na potrzeby OSP w budynku OSP Świętoszówka”

Działając zgodnie na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień SIWZ:


Pytanie nr 1

„ Termin wykonania zamówienia wg SIWZ to 30 kwietnia 2020, natomiast wg umowy 25 maja 2020. Wg wykonawcy termin 25 maja jest bardziej realny.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający prostuje omyłkę pisarską w §2 pkt.2 umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 2.

2. Strony ustalają termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 30 kwietnia 2020r.”

WÓJT

mgr inż. Janusz Pierzyna

