
                                           UMOWA  NR GKOŚ  3421-        / 2008                                 PROJEKT
o roboty projektowe

w dniu ………….2008r.  w Jasienicy pomiędzy  Gminą Jasienica  reprezentowaną przez :
 Wójta Gminy - mgr inż. Janusz Pierzyna zwanym dalej "Zamawiającym", 
a …………………………………………………………………………………………….
zwanymi dalej  "Wykonawcą" 
została zawarta umowa treści następującej:

                                                                                 § 1

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie art. 39   Ustawy z dnia 29  stycznia 2004r. Prawo 
Zamówień  Publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655).

                                                                                 § 2 

Przedmiotem umowy jest  opracowanie  dokumentacji   technicznej   budowlano  – 
wykonawczej  sieci kanalizacyjnej – kolektora tłocznego o dł. ok. 2,5km. , 
i  pompowni  kanalizacyjnej  w  oparciu  o  dokumentację  techniczną  kanalizacji 
sanitarnej w zlewni rzeki Jasieniczanka 

                                                                               §3 
Szczegółowy zakres opracowania przedmiotu umowy obejmuje:
1. uzyskanie – sporządzenie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania 
dokumentacji,
2. opracowanie projektu budowlano-wykonawczego spełniającego wymagania:

a)  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegóło-
      wego zakresu i formy projektu budowlanego (  Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133),

       b)  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
            szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych 
             wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 
             ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm. ) wraz z opisami i rysunkami 
             niezbędnymi do realizacji robót, w razie  potrzeby uzupełnionego szczegółowymi  
             projektami, umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych 
             opracowań w ilości 6 egzemplarzy  (wersja papierowa) i 2 egzemplarzy (w wersji    
             elektronicznej na nośniku PENDRIVE w formacie PDF),
        c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 
           z późn. zm.).
3. uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień - opinii niezbędnych do uzyskania 
    decyzji o pozwoleniu na budowę.
4. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez  którą    
    należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania     
    robót budowlanych , obejmujące w szczególności wymagania właściwości  materiałów ,   
    wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych    
    robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji  
    przedmiarów – w ilości 2 egzemplarzy (wersja papierowa) + forma elektroniczna    
    (w formacie PDF)-  spełniającej wymagania:

1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i   
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), 
2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w   

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 75, 
poz. 2075), 

5. opracowanie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające     
    zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej wykonania  
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    wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem  podstaw    
    ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót            
    podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub   
     jednostkowych nakładów rzeczowych  -  w ilości 2 egzemplarzy. (wersja papierowa) + forma   
     elektroniczna  (w formacie PDF).
6. opracowanie kosztorysu inwestorskiego, który należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem    
     Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. ( Dz. U. Nr. 130 poz.1389)- w sprawie  
     określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania   
     planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
     określonych w programie funkcjonalno- użytkowym -  w ilości  2 egzemplarzy (wersja 
     papierowa) + forma elektroniczna  (w formacie PDF).
7. opracowanie kosztorysu ofertowego (do wypełnienia przez przyszłych wykonawców robót  
    budowlanych) na podstawie opracowanych przedmiarów robót.
8. Przygotowanie materiałów do:
    a) uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie ewentualnych raportów 
         o oddziaływaniu na środowisko,
    b) wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
        Jasienica dla działek lub parcel objętych projektem,
   c) uzyskanie decyzji pozwolenia wodno-prawnego na przejścia przez potoki i rowy 
       melioracyjne,
   d) wniosku o warunki przyłączeniowe zasilania energetycznego
9. Uzyskanie:
    a) zgód właścicieli gruntów na których ma być posadowiony kolektor tłoczny (bez zobowiązań    
        rzeczowo-finansowych za udostępnienie terenu obciążających  inwestora – przyszłego   
        wykonawcę – przyszłego użytkownika sieci,  w razie żądań odszkodowawczych 
        Zamawiający włączy się do negocjacji z właścicielami stawiającymi żądania,
    b) wstępne zgody właścicieli na nabycie przez zamawiającego terenu na którym będzie 
         przepompownia - formalności związane z nabyciem załatwia Zamawiający.
    c) uzgodnienia ZUD i ewentualnie uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów z tym    
        związanych
    d) uzgodnienia projektu kolektora i pompowni z AQUA S.A. w Bielsku-Białej wraz z 
         poniesieniem  kosztów z tym  związanych,
    e) warunków włączenia się z projektowanym kolektorem  tłocznym do sieci własności AQUA 
        S.A. w Bielsku-Białej.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy materiałów wymienionych w protokole 
przekazania stanowiącym zał. nr 1 do umowy.

§ 5

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia  30.09.2008r. 
    

§6

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 7

1. Wykonawcy przysługuje za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości:
     ……….. brutto /łącznie z należnym podatkiem VAT / słownie : ……………………………… zł./  
2. Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy wraz z niezbędnymi 
     uzgodnieniami i opłatami.
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od  otrzymania
     przez Zamawiającego faktury .
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4. Wynagrodzenie będzie płatne w dwóch częściach :
1)  70% wynagrodzenia za przedmiot umowy brutto w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury po 

protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
2)  30% wynagrodzenia za przedmiot umowy - w terminie 14 dni po otrzymaniu faktury końcowej 

przez Zamawiającego podstawą wystawienia której jest  uzyskaniu przez Zamawiającego 
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę 

5. Podstawę wystawienia faktur  stanowi  protokół odbioru danej części zakresu  przedmiotu umowy 
    o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 podpisany przez obie strony umowy , a dla faktury  wg. ust. 4 pkt. 2 
    informacja Zamawiającego o uzyskaniu prawomocności decyzji pozwolenia na budowę. 

§ 8

1. Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1) w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest  do zapłaty kary 
     umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w  § 7  za każdy dzień
     zwłoki 
2) w razie zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

            rękojmi lub gwarancji Wykonawca zapłaci karę umowną  w wysokości 1 % wynagrodzenia 
      brutto o którym mowa w § 7 za każdy dzień zwłoki.
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w skutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
      o którym mowa  w § 7 
4) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Zamawiający – Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
      o którym mowa w § 7
2. Strony umowy  mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

     zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

§ 9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy od 
daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy o którym mowa w §3 ust. 6

2. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
dokumentacji i postanawiają, że termin rękojmi za te wady kończy swój bieg łącznie z upływem 
terminu odpowiedzialności Wykonawców  z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych 
wykonywanych na podstawie przedmiotu umowy nie dłużej niż 3 lata po odbiorze przedmiotu 
umowy.
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§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 
aneksu.

§ 11

W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, 
Prawa Budowlanego oraz Prawo  zamówień publicznych 

§ 12

Spory, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch   jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym  dla  Zamawiającego 
i   Wykonawcy i podpisano w dniu ……………………….

         ……………………….                                                                      ………………………
Wykonawca Zamawiający

 Kontrasygnata Skarbnika Gminy ..........................................................................
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            ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY NR GKOŚ 3421 -      /08 Z DNIA ………..    

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA

            Spisany w dniu ………..2008r. w siedzibie Urzędu Gminy w Jasienicy 
ws. przekazania materiałów do umowy nr GKOŚ 3421 -      / 08 z dnia ……...2008r. 
na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji tłocznej 
z pompownią ścieków,  łączącą instalacje kanalizacyjne tj. zaprojektowaną w z
lewni rzeki Jasienicanka  na terenie Gminy Jasienica /zlewnia w Międzyrzeczu Dolnym/ 
z instalacją kanalizacyjną własności AQUA S.A. w sołectwie Mazańcowice.
Zestawienie przekazanych materiałów – dokumentów :
1. zdjęcie lotnicze z naniesionymi instalacjami kanalizacyjnymi w Międzyrzeczu 
    Dolnym i Mazancowicach , oraz potencjalną trasą ich połączenia.
2. układ rysunków mapy zasadniczej wraz z mapami w skali 1:1000  /bez klauzuli
    ,,niniejsza mapa może służyć do celów projektowych”  Ośrodka Dokumentacji 
    Geodezyjnej i Kartograficznej/
3. układ rysunków mapy ewidencyjnej wraz z mapami  w skali 1:2000
4. mapa orientacyjna Gminy Jasienica z nazewnictwem ulic , oraz oznaczeniem 
    okolic ,,węzłów” kanalizacyjnych do połączenia.
5. schemat układu kanalizacji w zlewni rzeki Jasieniczanka na układzie sekcji 
    mapy zasadniczej  
6. mapa z dokumentacji technicznej kanalizacji w zlewni rzeki Jasieniczanka 
    /końcowa część zlewni w Międzyrzeczu Dolnym/ z oznaczeniami 
     kolorystycznymi odpowiadającymi załączonym profilom zaprojektowanych 
     kolektorów.
7. projekt budowlany tom 1 /zawierający min. bilans cieków w sołectwach oraz 
    informacje o zaprojektowanych pompowniach/
 
Dodatkowo informujemy, że do bilansu ścieków należy przyjąć sołectwo Rudzica , 
które docelowo zostanie podłączone do kolektora w Międzyrzeczu Dolnym a tym 
samym do kanalizacji ogólnej tj. zlewnia rzeki Jasienczanka – Mazańcowice i 
dalej oczyszczalnia w Wapienicy . 
Dane w zakresie sołectwa Rudzica przedstawiają się następująco:
1. długość instalacji kanalizacyjnej ok. 20km. 
2. ilość  przyłączy ok. 300 budynków x 4 os. =1200os. 
3. w zakresie bilansu kanalizacji w Rudzicy należy przyjąć Zespół Szkolno 
    Przedszkolny  i Gimnazjum gdzie ilość poboru wody za rok 2007 wynosi 
   4600m3 przy ok. 600 uczniach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

          ……………………………….                           ………………………………
                        Przekazujący                                                        Odbierający 
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