
KOSZTORYS OFERTOWY

TEMAT:

Kod CPV   452.12.171-5

Inwestor

Nr pozycji 
i kod

nr specyf. 
Techn.

Opis i obliczenie ilości robót jedn. ilość jedn. Cena jedn. 
PLN

Wartość netto  
PLN

Uwagi 

I Adaptacja pomieszcze ń i antresola
1 Roboty rozbiórkowe i demonta Ŝowe w obr ębie balkonu

1.1 t2.d1

Dostawa i wykonanie nadproŜa stalowego wg rys. nr K-06 z I120  ( stal St3S) 
wraz z robotami budowlanymi tj. - wykonanie wykucia pod poduszkę 
betonową o wym. 21*45*20 cm, z osadzeniem marek stalowych z blachy 
stalowej 16*210 mm ( AIII 34GS fi 32), -  wykucie bruzd, - osadzenie I 20, - 
skręcenie śrubami fi 25 w tulejach  dystansowych , - wypełnienie przestrzeni 
cegłą dziurawką, - obłoŜenie supremą gr 5 cm na siatce stalowej : materiał : 
stal =353,4kg/ 1 kpl oraz usunięciem i utylizacją gruzu

kpl 3,0

1.2 t2.d1
Rozbiórka ścian  z cegły pełnej na zaprawie cementowej , po wykonaniu 
nadprozy stalowych pod otwory - rys. nr 4IN- wraz z usunięciem gruzu i jego 
utylizacją

m3 9,4

Przedmiar: (2*2*2,1+2*1)*0,48+0,25*2,8*(2,5+3,8)

1.3 t2.d5
Wykonanie tynku cem- wap. M3 na ocieŜach z cegły pełnej - po 
wyburzeniach m2 8,9

Przedmiar: 0,45*(2,1*4+4*2+1*2)+0,6

1.4 t2.d1
Rozbiórka podłogi z desek na legarkach wraz z izolacją i utylizacją mat. 
rozbiórkowych m2 25,0

1.5 t2.d.1 Rozbiórka posadzki betonowej gr 15 cm i I stopnia betonowego schodów 
wewnętrznych na parterze

m3 1,3

Przedmiar:  0,0,2*4*1,5+1*0,2*0,35

Projekt balkonu wewn ętrznego oraz adaptacji pomieszcze ń na pietrze dla Sali Widowiskowej w 
Gminnym O środku Kultury  w Rudzicy

Urząd Gminy Jasienica
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1.6 Rozbiórka pionów wentylacji W1 wraz z utylizacją kpl 2,0

1.7 t2.d4
Wykonanie zamurowania wnęki przy schodach - cegła pełna klasy K250 na 
zaprawie  cem. M3 m3 0,4

Przedmiar:  0,30*1,43*1

1.8 t2.d1 Wykonanie bruzd w ścianie ceglanej z tynkiem cementowo- wapiennym,  pod 
przekładkę wentylacji W2 wraz z utylizacją gruzu. 

m3 0,4

Przedmiar:  0,20*0,20*5*2

1.9 t1.d4 Dostawa i Montaz rury wentylacyjnej fi 15  obudowie g-k na ruszcie stalowym 
z izolacją z wełny mineralnej gr min 5 cm ( W2)

kpl 2

Antresola
2 Likwidacja otworu w stropie - wg rys. nr K-05

2.1 t2.d1
wykucie bruzd o o wys. Min 10 cm obwodowo w istniejącym stropie wraz z 
utylizacja gruzu m3 0,06

2.2. t2.d2 Dostawa i montaŜ blachy stalowej TR35 gr 0,75 mm m2 4,15

Przedmiar 4,15*1,0
2.3 t2.d2 Wykonanie płyty Ŝelbetowej  z B 20 gr 8 cm-   m3 0,332

3 Posadzka
3.1. t2.d3 Wykonanie izolacji z foli izolacyjnej pcv m2 25

3.2. t2.d3 Ułozenie izolacji ze styropianu gr 3 cm EPS 100-036 m2 25

3.3 t2.d3
Wykonanie wylewki cementowej M7 gr 4 cm , zbrojenie siatka stalowa fi 5 o 
oczkach 15*15 cm m2 25

3.4. t2.d3
Wykonanie izolacji ze styropianu gr 10 cm, układanego pomiędzy belkami 
konstr. antresoli m2 30

3.5. t2.d3 Ułozenie izolacji z foli 2 x m2 30

3.6. t2.d6 Dostawa i montaz płyt OSB gr 25 mm m2 30

3.7. t2.d6
Dostawa wraz z ułoŜeniem nowego parkietu  dębowego na kleju wraz z 
cokołem- 3 x lakierownie - m2 55

4 konstrukcja antresoli

4.1. t2.d2
Wykonanie fundamentu z B20 rys K-01, zbrojenie  stal AIII, 34GS; wraz z 
robotami ziemnymi i izolacją m3 2,1

4.2. t2.d6 Dostawa i montaŜ konstrukcji drewnianej antresoli  wraz ze schodami - wg 
rys. nr 11, 12, K-02  wraz z zabezpieczeniem środkiem atestowanym do NRO

m3 2,035

4.4 t2.d6
Dostawa i montaŜ balustrad  i poręczy ( na gotowo)- wg rys. nr 11, 12, K-02  
wraz z zabezpieczeniem środkiem atestowanym do NRO mb 16,4
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4.5 t2.d5 Wykonanie sufitu podwieszonego z płyt g-k na ruszcie stalowym m2 51,6

Przedmiar 4,15*1,0+25+2,85*2,6+1,55*5,02+2,55*2,85
5 Roboty malarskie

5.1. t2.d5 Malowanie płyt g-k  wraz z przygotowaniem podłoŜa m2 51,6

5.2 t2.d5 Wykonanie gładzi gipsowej na istniejących ścianach i suficie wraz z 
przygotowaniem podłoŜa

m2 142,32

Przedmiar: 30+2,7*(10*3+5,8*2)
6 Instalacja elektryczna

6.1. t2.d8 Wykonie niezbędnych przeróbek instalacji elektrycznej- wg uzgodnien z 
Inwestorem 

kpl 1

II Roboty na Sali widowiskowej 
7 Wykonanie wymiany podłogi w Sali widowiskowej

7.1 t2.d1 Wykonanie rozbiórki istniejącego parkietu wraz z listwami przypodłogowymi 
wraz z usunięciem  materiału rozbiórkowego wg wskazan inwestora

m2 171,0

7.2. t2.d1 Skucie posadzki - płyta betonowa gr 15 cm na gruncie wraz z utylizacja gruzu m3 25,7

7.3. t2.d2 Wykonanie podłoŜa z chudego betonu B20 gr 12 cm m3 20,5

7.4 t2.d3 Wykonanie izolacji z papy na lepiku 2 x m2 171

7.5 t2.d3 Ułozenie izolacji poziomej ze styropianu gr 10 cm EPS 100-036 m2 171,0

7.6 t2.d3
Wykonanie wylewki cementowej M7 gr 8 cm , zbrojenie siatka stalowa fi 5 o 
oczkach 15*15 cm m3 13,68

7.7 t2d7
Dostawa wraz z ułoŜeniem nowego parkietu  dębowego na kleju wraz z 
cokołem- 3 x lakierownie - m2 171,0

8 Stolarka

8.1 t2.d4
Wymiana drzwi drewnianych z ościeznicą stalową  D1- na drzwi aluminiowe 
dwuskrzydłowe o szer. 1 skrzydła min 90 cm. Wraz z samozamykaczem, 
antabą i zamkiem 

kpl 1

9 Roboty malarskie

9.1 t2.d5
Wykonanie gładzi gipsowej na istniejących ścianach i suficie wraz z 
przygotowaniem podłoŜa m2 566,34

Przedmiar : 5,20*(17,10*2+10,0*2)+2,6*(2,5*2+7,5*4)+175+18,5
9.2. t2.d5 Malowanie ścian  i sufitów w kolorach jasnych na podłozu gipsowym m2 566,34

10 Instalacja klimatyzacji i entylacji
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10.1 t2.d8

Wentylacja nawiewno - wywiewna . (centrala nawiewna - dachowa o wielkosci 
nawiewu V=4500m3/h zamontowana na dachu lub ścianie; rozprowadzenie 
powietrza w przestrzeni stropodachu; nawiewniki sufitowe naroznikowe 4 szt 
w Sali widowiskowej; nawiewniki ścienne na środku sali  na scianach 
dłuzszych na wys 0,5-2,5m; Układ wywiewny 10 wywiewników sufitowych 
montowanych w konstrukcji sufitu podwieszonego, układ przewodów 
wentylacyjnych prowadzonych wprzestrzeni stropodachu, wentylator 
wyciągowy oraz wyrzutnia zewnetrzna.

kpl 1

10.2 t2.d8 Wentylacja nawiewno - wywiewna . 

t2.d8

MontaŜ klimatyzatorów klasy FUJITSU AWY-30UB, (moc grzewcza 
8,4KW, moc chłodnicza 7,9 kW) klimatyzatory typu split montowane na 
scianie, jednostki zewnetrzne klimatyzatorów montowane na ścianie 
zewnetrznej lub na dachu

kpl 3

11 Instalacja elektryczna

11.1. t2.d8
Wykonie niezbędnych przeróbek instalacji elektrycznej- wg uzgodnien z 
Inwestorem- roboty do rozliczenia powykonawczo. kpl 1

WARTOŚC NETTO

VAT 22 %

Warto śc brutto

OZANCZENIA: t-tom, d-dział
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