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1 Okreslenie przedmiotu zamowienia

114 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Oswietlenie drogi powiatowe] odcinek od zatoki autobusowe] w kierunku ,Zastawia”
w ltownicy

Lokalizacja: lownica, gmina Jasienica

Inwestor:  Urzad Gminy w Jasienicy.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy:

Urzad Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159
2) Instytucja finansujgca inwestycje

Urzad Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159
3) Organ nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

1.3 Charakterystyka przedsigewzigcia

Celem opracowania jest wykonanie o$wietlenia drogi powiatowej odcinek od zatoki
autobusowej w kierunku ,Zastawia” w lfownicy. W tym celu projektuje sie wykonanie linii
napowietrznej na stupach typu ZN i E.

14 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru budowy sieci napowietrznej oswietleniowej typu AsXS.

1.5. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy realizacii budowy os$wietlenia drogi powiatowej odcinek od zatoki
autobusowej w kierunku ,Zastawia” w ltownicy.

1.6 Zakres robot objetych SST

Roboty oméwione w SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce budowe sieci
napowietrznej o$wietleniowej na stupach betonowych.

2 Materiaty budowlane

2.1 Elementy gotowe

2.1.1. Kable i przewody

Przy budowie linii napowietrznej nalezy stosowa¢ przewody typu AsXS, zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Do zasilania o$wietlenia drog uzywane s3 kable speiniajace wymagania PN-93/E-90401 {17].
Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV o zytach aluminiowych
w izolacji polwinitowej. Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego
spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarcie
oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe).

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach przykrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych



2.1.2 Zrodia $wiatla | oprawy

Do oswietlenia drogowego stosowac Zrodta $wiatla | oprawy spetniajgce wymagania
PN-83/E-06305 [15].

Zastosowano oprawy o konstrukcji zamknietej, o stopniu zabezpieczenia przed wptywami
zewnetrznymi komory lampowej IP 54 i klasa ochronnosci Il. Oprawy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80 % i w opakowaniach zgodnych z PN-86/79100
[19].

21.3 Stupy

Stupy oswietleniowe powinny by¢ dobrane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Sktadowanie
stupéw oséwietleniowych na placu budowy powinno by¢ na wyréwnanym podiozu w pozycji
poziomej z zastosowaniem przekladek z drewna migkkiego. Do oswietlenia dobrano stupy
betonowe typu ZN-10 i E-10,5/4,3.

2.1.4 Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z SST i dokumentacja projektowa. Nalezy
wysiegniki wykona¢ z rur stalowych bez szwu o znaku R35 i érednicy zewnetrznej
60,3 - 76,1 mm ocynkowane . Grubosé Scianki rury nie powinna przekroczy¢ 8 mm.
Sktadowanie wysiegnikbw na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym
i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem. Zaprojektowano wysiegniki WO-1 o dtugosci
0,3m.

2.1.5 Kapturek ostonowy

Kapturek ostonowy nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa dia konkretnego
wysiegnika i stupa oswietleniowego.

3 Sprzet

3.1 Sprzet do wykonywania oswietlenia drogowego | budowy linii
napowietrznej

Wykonawca przystepujacy do wykonywania przebudowy linii napowietrznej winien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wlasciwg
jakosé robdt:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego, liniowego z platformg i balkonem,

-wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem 0 70 cm

- wciagarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5 - 101,

- zespotu pradotwoérczego trojfazowego, przewoznego 20 kVA,

- reczne zestawu $widroéw do wiercenia poziomego otwordw do 0 20 cm,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h.



4 Transport

41 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegblowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg speinia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
przez Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwacé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.2 Srodki transportu do wykonywania budowy linii energetycznej

Wykonawca przystepujacy do budowy linii napowietrznej o$wietlenia winien wykaza¢ sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkdw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy diuzycowe;j,

- samochodu specjalnego, linowego z platforma, i balkonem,

- przyczepy do przewozenia kabli,

- samochodu samowytadowczego,

- ciggnika kotowego.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5 Wykonanie roboét

51 Wykopy pod stupy

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnoéci rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkdw
gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢é dobrana w zaleznosci od gtgbokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykopy dla stupdw w poblizu innych linii
i urzadzen podziemnych poprzedzi¢ wykopami Kontrolnymi, wykonywal recznie
z zachowaniem ostroznosci pod nadzorem wiasciwego uzytkownika. Ich obudowa
i zabezpieczenie przed osypywaniem powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02 [21].
Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie

Z PN-69/B-0605Q[12].

5.2 Wykonanie ustojow pod stupy

Konstrukcja ustoju powinna uwzglednia¢ rodzaj gruntu, typ linii, typ wysiggnika i oprawy oraz
powinna wytrzymac parcie wiatru dla Il i lll strefy wiatrowe].



5.3 Montaz stupow

Gilebokosé posadowienia siupa wg dokumentaciji projektowej i katalogow linii napowietrznych.
Wykop po umieszczeniu stupa nalezy zasypaé ziemig bez kamieni, ubijajac ja warstwami
zageszczarkg wibracyjng co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggnaé co
najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [24].

54 Montaz wysiggnikow

Wysiegniki nalezy montowaé na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu
z balkonem. Zaleca sie ustawienie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawa lub ci¢zarem
rownym ciezarowi oprawy.

5.5 Montaz opraw

Montaz opraw SGS na wysiegnikach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy montowac po uprzednim wciggnigciu przewodow
zasilajgcych do stupdw i wysiegnikéw. Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wprowadzi¢ przewéd
kabelkowy YKY 2 x 2,5 mm2. Oprawy nalezy mocowaé na wysiggnikach w sposob wskazany
przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewoddéw zasilajgcych i ustawieniu ich
w potoZeniu pracy. Oprawy powinny by¢é mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego
potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dia Il i lll strefy wiatrowe;.

5.6 Montaz przewodéw os$wietieniowych

Przewody nalez montowaé na slupach linii napowietrznej zgodnie z wytycznymi producenta
przewodéw i obowigzujacymi przepisami. przed montazem przewoddw wykonac¢ wycinke

gatezi.
5.7 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako system ochrony od porazen w sieci nn przyjeto uklad TT (uziemienie ). Wszystkie czesci
przewodzace dostepne instalacji rozdzielczej i oswietieniowej powinny by¢ przytaczone do
uziemionego punktu zasilania za pomoca przewodéw ochronnych. Uziemionym punktem uktadu
zasilania jest punkt centralny transformatora. W przypadku zwarcia migdzy przewodem fazowym
i przewodem ochronnym lub czescig przewodzaca dostepna w jakimkolwiek miejscu instalacii,
charakterystyki urzadzen wylgczajacych i impedancie obwodéw, powinny zapewniac
samoczynne wytaczanie zasilania w okreSlonym czasie. Punkt zapalania powinien byc
uziemiony. Uziemienie wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng z tasmy stalowej
ocynkowanej 20 x 4 mm. Wymagana rezystancja R<1,66 Q. Uziemienie nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacja techniczna, a calo§¢ ochrony przed porazeniem zgodnie z norma
PN-91/E-05009.



6 Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci.. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacjg umowy
moze zazadaé od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢é pomiary i badania materiatow oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s3 okresione w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy Swiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badarn.

6.1 Stanowiska stupéw oswietleniowych

Elementy latamm powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa i BN -79/9068-1 [20].
Latarnie po ich montazu, podlegajq sprawdzeniu pod katem:
doktadnosci ustawienia pionowego stupdw,
prawidlowosci ustawienia wysiegnika j opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,
jakosci potaczen kabli i przewodow,
jakosci potaczen srubowych stupow, wysiegnikdw i opraw,
stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.2 Linia napowietrzna
W czasie wykonywania i po zakoticzeniu robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary:

zwisdw i naprezen,
rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.,
prawidtowos$ci i ciagtosci potaczen elektrycznych

6.3 Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw nalezy wykona¢ pomiary giebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu sprawdzi¢ stopien
zageszczenia i rozplantowania gruntu. Po wykonaniu uziomow ochronnych nalezy wykonac
pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga byé gorsze od wartosci podanych
w Dokumentacji Projektowej. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiescic w protokole
pomiarowym ochrony przeciwpozarowej,



6.5. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny byé wyswiecone minimum przez 10 godz. Pomiary nalezy
wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni od pojazddw, pieszych i jakichkolwiek obiektow
obcych mogacych znieksztalcié przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzac
podczas nocy ksiezycowych oraz w zlych warunkach atmosferycznych (mgta, sniezyca,
unoszacy sie kurz irp.).Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadéw pomiarowych o zakresach
zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30 % catej skali na
danym zakresie.

Pomiary natezenia o$wietlenia nalezy wykonywaé za pomocy luksomierza wyposazonego
w urzadzenia do korekcji katowej, a element $wiattoczuly powinien posiada¢ urzadzenie
umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary przeprowadzi¢ dla punktéw jezdni zgodnie z PN-76/E-02032 [1].

7 Obmiar robodt

71 Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét ma za zadanie okre$laé faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w skiad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacjag umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja,
Umowy.

Diugosci i odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedgq mierzone
poziomo (w rzucie) wzdiuz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne
wlaéciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3,,
jako dlugos¢é pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo,
beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

Do obliczenia naleznoéci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych dla
wykonania budowy linii napowietrznej z owietleniem- Obmiaru robét przewiduje sie dokonac
w oparciu 0 Dokumentacje Projektows i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte w czasie
budowy, akceptowane przez Inzyniera. Szczegdtowy obmiar robdt znajduje sig
w Dokumentaciji Technicznej.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa budowy linii napowietrznej n/n z oswietleniem jest - m (metr).
Jednostka obmiarowa budowy stupdéw linii napowietrznej n/n i oswietleniowych jest - szt.
(sztuka)



8 Odbior robét
Qdbioru robét wykonanych dokonuje sie na zasadach okreslonych w SST.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

aktuaing Dokumentacje Projektowa Powykonawczg tj- poprawiong i uzupetniong o zmiany
dokonane w czasie budowy dokumentacje projektowg oraz ewentualng dokumentacje
dodatkowa i obiektoéw nietypowych, jezeli zostata wykonana, geodezyjng Dokumentacje
Powykonawczg t. inwentaryzacje geodezyjng linii i krzyzowanych obiektow na planach
sytuacyjnych wraz z kopia mapy zasadniczej, wykonana przed zasypaniem przez
uprawnionych geodetéw, dane punktébw nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz
Z rzednymi, protokoty z dokonanych sprawdzen, pomiaréw i badar kontrolnych, dokumenty
i atesty dotyczace jakosci stosowanych materialdw, dziennik budowy i ksiege obmiaruy,
protokét odbioru robdt przez Uzytkownika, protokédt odbioru robdt, oswiadczenie Wykonawcey
o zakonczeniu robot | gotowosci wigczenia linii oSwietleniowej do uzytkowania. Dokumenty te
sg takze niezbedne przy przekazywaniu linii do uzytkowania. Przewiduje sie nastepujace
odbiory:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przed rozpoczeciem robét montazowych nalezy dokonaé kontroli wykonywanych wykopéw
usytuowania stanowisk stupdw. W ramach odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakKryciu nalezy skontrolowac przy udziale uzytkownika i Inzyniera zgodno$¢ zamontowania
elementow i wykonania robdt z Dokumentacjg Projektows i przepisami, ilos¢ i jakos¢ robét,
ktére ulegajg zakryciu przed ich zasypaniem i wpisa¢ wyniki kontroli do dziennika budowy.
Z przebiegu i wynikéw odbioru nalezy sporzadzié¢ szczegdlowy protokot. Odbiér ten powinien
by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
opdzniania ogdinego postepu robdt. Gotowosé robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem !nzyniera. Odbior powinien byé
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od zgtoszenia. llos¢ i jakosé robbt
ocenia Inzynier na podstawie ogledzin, sprawdzenia, pomiaréw i badar, dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych i uprzednich ustaler. Do odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu powinien by¢ przedstawiony caty nowy odcinek linii.

b) odbiér czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu przy udziale uzytkownika i inspektora iloSci
i jakosci wykonanych czesci robdt. Dotyczyé moze ewentualnie prac nawierzchniowych,
mozliwych do oddzieinego wykonania przez innego wykonawce specjalistycznego.
Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad obowigzujacych przy odbiorze ostatecznym
robot.

c) odbiér ostateczny

Dotyczy cato$ci lini napowietrznych oswietleniowych z przekazaniem na majatek
Uzytkownika. Odbior ostateczny powinien odbywaé si¢ przy udziale wszystkich
zainteresowanych stron tj. Wykonawcy, Inspektora nadzoru i Uzytkownika. Odbior ostateczny
polega na sprawdzeniu przy udziale uzytkownika rzeczywistego wykonania budowy
urzadzen wraz z ich wszystkimi elementami w odniesieniu do ich iloci, jakoSci
i wartosci po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do uzytkowania. Catkowite
zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna byé stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
piémie o tym fakcie Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajgacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.



Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna
si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robéot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub roboét
uzupelniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentacji projektowej,
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokol
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Odbidr ostateczny powinien odbywac sie przy udziale wszystkich zainteresowanych stron
tj. wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika.

Przy odbiorze ostatecznym lub czesciowym robét nalezy:
sprawdzi¢ ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows i odpowiednimi normami
i przepisami,
dokona¢ ogledzin i obchodu trasy linii,
zbadacé stan dokumentacji powykonawczej oraz zaakceptowaé jg,
ustali¢ warunki przekazania do uzytkowania i zataczenia pod napigcie,
dokonac¢ prébnego zataczenia pod napiecie,
sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem wnioskdw i ustalen.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujace dokumenty:
trzy egzemplarze dokumentacji powykonawczej projektowe] tj- poprawione)
i uzupetnionej o zmiany dokonane w trakcie wykonawstwa dokumentacji projektowe]
oraz ewentualng dokumentacje dodatkowa i obiektow nietypowych, jezeli zostata
wykonana.
trzy egzemplarze dokumentacji powykonawczej geodezyjnej tj- inwentaryzacji
geodezyjnej linii i krzyzowanych obiektéw na planach sytuacyjnych wraz z kopig mapy
zasadniczej, wykonanej przez uprawnionych geodetdw,
specyfikacje techniczne i ustalenia technologiczne z ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami,
wszystkie dokumenty i protokoty dotyczace odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz czeSciowych wraz z uwagami, zaleceniami i ich realizacja,
dokumenty i atesty dotyczace jakosci stosowanych materiatéw,
wyniki sprawdzen, pomiaréw i badan kontrolnych wraz z opinig technologiczna,
dziennik budowy i ksiege obmiaru.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.



d) odbidr pogwarancyjny
Qdbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad jak dla odbioru ostatecznego roboét.

PODSTAWA PLATNOSCI
91 Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci

Zasady odbiorow robat i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa

9.2 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa odejmuje wykonanie wszystkich prac wykonawczych podstawowych,
pomachniczych dodatkowych, montazowych i warsztatowych, badan
i pomiaréw dla poszczegdinych zastosowanych asortymentdw robét i materiatow.

Ptatnoéé za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych robét. llos¢ jednostek obmiarowych podana jest w Dokumentaciji
Projektowej.

9.2.1 Cena montazu linii napowietrznej obejmuje:

prace przygotowawcze,

wytyczenie trasy linii napowietrznych,

nadzor uzytkownikow linii i obiektéw krzyzowanych

wykonanie i uzgodnienie harmonogramu wylaczen

koszty wytaczen i dopuszczeti przez stuzby ENION S.A. RD B-B

dostawe materiatow

wycinke galezi kolidujgcych z trasa linii

wytaczenia ciagle lub z gotowoscia ruchowa linii n/n i osw. istniejacych,

montaz przewodow do uchwytdw odciggowych przelotowych i naroznych

montaz zaciskéw przebijajacych izolacje

montaz przytaczy odbiorczych

montaz ogranicznikow przepieé

regulacje zwisow przewodow

odtaczenie istn. przewodow i przytaczenie nowych,

catoéé prac elekromontazowych zgodnie z zataczonym obmiarem robdt w Dokumentacji
Technicznej

ochrong przeciwporazeniowg dla linii oSwietleniowej wg PN/E-05009 Szybkie
Wytaczenie Zasilania,

badania, préby i pomiary linii oraz prace rozruchowo-regulacyjne,

wykonanie inwentaryzacji i pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

konserwacje do chwili przekazania Zamawiajacemu i w okresie gwarancji,

odbiér techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do uzytkowania,
inne prace niezbedne dla wykonania i oddania do uzytkowania przebudowy linii n/n
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9.2.2 Cena montazu stupow linii oswietleniowej obejmuje:

prace przygotowawcze,

wytyczenie stanowisk stupow

nadzér uzytkownikow linii i obiektow krzyzowanych,

koszty wytaczen | dopuszczer przez stuzby ENION S A. RD B-B
wykonanie i zasypanie wykopdw kontrolnych

wykopanie i zasypanie wykopow dla stupéw linii i fundamentéw z ubiciem gruntu
warstwami,

wyréwnaniem terenu, wywiezieniem i przywiezieniem gruntu dla wykopow,
wywiezieniem nadmiaru gruntu, wyréwnaniem scian i dna oraz oczyszczeniem pasow
wokoét wykopdw,

odwodnienie czesci wykopow jw.,

odspojenie skal w czesci wykopdw jw.

dostawe materiatow.

montaz stupéw uzbrojonych

montaz wysiegnikéw o$wietleniowych

montaz i podtaczenie opraw oswietleniowych SGS

wylaczenia ciagte lub z gotowosciag ruchowa linii n/n

odtgczenie istn. przewodéw i przytgczenie nowych,

catosé prac elekromontazowych zgodnie z zataczonym obmiarem robét w Dokumentacji
Techniczngj

ochrone przeciwporazeniowg wg PN/E-05009 -Szybkie Wylaczenie Zasilania,
badania, préby i pomiary i oraz prace rozruchowo-regulacyjne,

wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych.

znakowanie stupdw tabliczkami ostrzegawczymi i numeracja,
plantowanie, wyréwnanie, czyszczenie i porzgdkowanie terenu,

odtworzenie trawnika na trasie linii,

wywiezienie nadmiaru gruntu i gruzu,

inne prace niezbedne dla wykonania i oddania do uzytkowania linii n/n z o$wietleniem
wykonanie  inwentaryzacji | pomiarow  geodezyjnych  powykonawczych,
przygotowanie materiatow odbiorczych konserwacje do chwili przekazania
Zamawiajgcemu

odbior techniczny ostateczny z przekazaniem do uzytkowania,

10 Przepisy zwiazane

10.1 Normy

AN~

o »

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami

i normatywami,

PN-76/E-02032 - Oswietlenie drég publicznych

PN-83/E-60305 - Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.

PN-79/E-06314 - Elektryczne oprawy oSwietleniowe zewnetrzne.

PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-92/E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-71/E-05610 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Ogéine wymagania
i badania.
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1.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.
24,

PN-92/E-05009/41- Ochrona przeciwporazeniowa. Ochrona zapewniajgca

bezpieczenstwo.

PN-89/B-06250 - Beton zwykly.
PN-80/B-03322 - Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-86/D-79100 - Opakowania transportowe . Odporno$¢ na narazenia

mechaniczne,Wymagania i badania.

PNC90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-80/C-89205 - Rury z nieplastykowego polichlorku winylu.
BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek.

BN-66/6774-01 - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.
BN-80/6112-28 -Kitminiowy.
BN-79/9068-01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukgcji wsporczych

oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

BN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-75/8971-06 - Rury bezciénieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe

W1PRO.

BN-68/6353-03 - Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku

winylu.

BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-71/8976-31 - Odlegtosci poziome gazociagdw wysokiego cisnienia od obiektow

terenowych.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w
jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994
poz.414) wraz z poznigjszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdZniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania

na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. {(DZ.U.Nr 109/2000 p6z. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 podz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia
19.12.1994 r, w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995,
péz. 48).



